盐城德惠尚书房项目建安工程招标答疑
一、在工程履约保证金招标文件规定300万元不变的情况下，甲方是否能考虑在基础结束、主体结构五层、主体封顶结束分期、分比例全部支付？因为该工程为垫资工程。
答复：工程履约保证金可以考虑按照基础出±0.000、主体结构八层、主体结构验收分三次支付，具体在施工合同中另行约定。
二、甲控乙供材料指定品牌与投标材料价格执行2014年9月份盐城造价信息挂牌价冲突，钢材已明确价差调整方法，由于9月份造价信息材料挂牌价较低，？

答复：根据招标文件约定不冲突。甲控约定品牌，价格由投标人自主报价。材料价格执行2014年9月份材料价格是供投标人报价参考，具体材料由投标人自主报价，招标文件未有约定的除钢材以外的主材差价不作调整。

三、材料检验试验费与工程检测费是否考虑执行国家文件规定？
答复：按招标文件约定费率执行。
四、地下室盐城土质差，地下水位较高，如地下室发生降排水费用该如何计取？

答复：清单中已有描述，考虑了三个月的降水周期，该项由投标人在措施费中自行考虑报价。
五、工程款支付方式：甲方是否考虑按中标暂定价，按招标文件中支付比例不变进行付款，以避免减少跟踪审计有关争议及费用。
答复：在不突破原支付比例（或者原支付总价）的基础上可以酌情考虑，具体在后续合同中另行约定。
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