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                                   施工图设计招标文件


施工图设计招标文件

项目名称：阜宁县第一高中北地块施工图设计项目
招 标 人：江苏德惠建设集团有限公司
日    期：2014年2月18日
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第1章   投标须知及投标须知前附表

一. 投标须知前附表

	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	阜宁县第一高中北地块施工图设计项目。

	2
	建设地点
	盐城阜宁县北京路南、济南路西、太原路北、厦门路东。

	3
	建设规模
	住宅楼规划总用地面积129672㎡，规划总建筑面积      ㎡，地下面积      ㎡。

	4
	招标内容和范围
	详见招标文件第3章招标内容和要求。

	5
	设计周期要求
	中标后 60 日历天内完成施工图设计（一期多层20天内完成）。

	6
	投标人资质要求
	应具备有效的建设部颁发的建筑工程甲级设计资质。

	7
	合格投标人条件
	经年检合格的法人营业执照；

经年检合格的且满足第6项规定的资质等级证书；

项目负责人资格要求不低于壹级注册建筑师；

投标人应当按第4章投标文件格式之商务文件中要求的“投标人资格证明材料和辅助资料”规定的格式和内容提交有关资料。

	8
	投标文件份数
	商务文件：1套正本，3套副本。



	9
	投标保证金
	投标保证金：10 万元整（人民币）

开户银行： 盐城市阜宁县中行新区支行（江苏德惠建设集团  有限公司新城分公司） 

账号： 494960446424                     
注：汇款单上需注明投标人名称、招标文件名称；

投标人在开标截止之日,2014\3\4日前将投标保证金递交到

招标人，中标后10W元转为合同的履约保证金，在一期工程

图纸完成后退还50%，其余50%在项目全部图纸完成后7个工

作日退还，非中标单位的投标保证金在接到未中标的通知后

7个工作日内退还。

	10
	投标文件装订要求
	商务文件单独装订成册

	11
	发布招标文件时间
	2014年2月21日（工作日）7:30-11:30,12:00-18:30时（北京时间）

	12
	投标文件提交地点及截止时间
	地点：盐城市阜宁县德惠尚书房售楼部二楼会议室
收件人：张鹏飞
联系电话：13773681765    传真：0515-89792868

邮箱：799252246@qq.com  
截止时间：2014年3月4日14:00时（北京时间）。

	13
	开标
	开标时间：2014年3月4日14:00时（北京时间）。地点：盐城市阜宁县德惠尚书房售楼部二楼会议室

	14
	评标办法和标准
	综合评议。从投标报价、技术文件，推荐出有排列次序的中标候选人。

	15
	合同签订
	中标人在收到中标通知书后2天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在2天内完成合同订立。

	16
	未中标方案
	未中标者没有任何费用。


二、 投标须知

      （一）总 则

1、工程说明

本招标工程说明详见招标文件第3章招标内容和要求。

   2、招标设计工作要求

2.1. 本工程设计工作应满足下列要求：

2.1.1. 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并通过审查。

2.1.2. 提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

2.1.3. 若上级主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且编制费用已包括在投标报价中。

2.1.4. 根据招标人的要求提交招标项目所需的图纸、文件资料。

2.1.5. 工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表（其产生费用均由投标方自理），协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。如设计单位不配合或配合拖沓，由此造成的损失，从设计费中扣除，凭甲方单位发给设计单位的联系函为结算依据，如拒验收，则即时生效，双倍从进度款中扣除。
3、投标费用

投标人应承担投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。

（二）招标文件

1、招标文件的澄清

招标人不举行招标预备会（答疑会）和踏勘项目现场。若投标申请人认为有必要的可自行踏勘现场，有需要答疑的，可在2014年2月28日14:00时前以书面方式传真、发邮件至招标人。
2、招标文件的修改

2.1 在投标截止时间5天前，招标人可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

2.2 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标单位可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在修改文件告知的同时发布。

3、投标文件的组成

3.1 投标文件由商务文件组成

3.2 投标文件之商务文件应包括下列内容：

3.2.1 法定代表人资格证明书；

3.2.2 授权委托书；

3.2.3 投标函；

3.2.4 投标人资格证明材料和辅助资料表；

3.2.5 投标文件附件,包括投标报价编制说明、投标报价汇总表、报价计算书等。

3.2.6 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

4、投标文件的要求

4.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件；

4.2 投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容;
4.3 投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。

5、投标价格

5.1 投标人的投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和;
5.2 各投标人应根据招标文件的要求，进行合理优惠投标报价。所报价格应包含招标文件所要求的可能发生的设计费、顾问费及现场咨询服务费（后续服务费）等所有费用;
5.3 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中;
5.4 固定单价合同。投标人所报的投标单价在合同实施时将保持不变，并不受政策性价格的调整而增减。

6、投标文件的份数和签署

6.1 商务文件：1套正本，3套副本;
6.2 投标文件的正本和副本均需要打印或使用不褪色的黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。投标文件应按具体要求由投标人加盖单位公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效;
6.3 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

（三）投标文件的递交

投标人应按前附表所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。

（四）开标

1、招标人按本须知前附表所规定的时间和地点开标;

2、由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

3、开标时将宣读投标人的名称、投标报价、投标保证金递交情况以及招标文件规定公布的投标文件的其他主要内容；

4、招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

（五）评标

1、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

2、评标会议

开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

3、评标过程保密

中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。

5、投标文件的符合性检查和响应性确定。
在详细评标之前当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

I. 未按规定密封的；

II. 未加盖投标人公章,也未经法定代表人签章或其授权代理人签字的；

III. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

IV. 投标人资格不符合投标须知规定的合格条件的；

V.  技术文件不符合招标文件规定合格性标准的；

VI. 投标文件附有招标人不能接受的条件；

VII. 未响应招标文件的实质性要求和条件的；

VIII. 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。
第2章   工程技术标准与规范

1. 本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于房屋建筑工程设计方面的文件规定。

2. 设计成果必须通过建设行政主管部门的施工图审查。

                第3章   招标内容和要求

1、投标人完成用地红线范围内所有建筑物、构筑物和室外工程的总图，建筑、结构、水电、暖通、监控、消防等各相关专业的图纸和概算（应包括含地上、地下每平方米钢量及砼含量指标）。其中总图施工图设计包含土方平整图、总图定位、竖向、管线综合图等，在总图中须明确小区内各管线与市政管线的关系。
2、投标人负责人防施工图设计，并负责送审及审图通过。负责人防工程施工阶段的后期服务工作，负责参加图纸会审及各阶段的验收工作。

3、无偿服务项目地块内所有建筑物附属的钢结构及幕墙（包括分格方式及部分构造节点）、门窗（包括分格方式、开启方式及部分构造节点）等二次设计，深化设计的审核，确认及签字盖章手续。
4、完成室外围墙、底层住户户外花园围墙、提出场地内挡土墙及边坡支护设计方案、所有出入口的门卫及大门、消防登高、垃圾房、室外总体等设计。投标人配合景观设计公司进行道路、景观小品的结构及基础设计。

5、配合异型结构、室外装修等专项设计，完成审核，直至盖章出图。

6、配合各设备专业厂商专项设计，完成审核，直至盖章出图。

7、针对政府强制要求，配合招标人完成对新材料新技术应用的研究。

8、其它按审图与验收规范要求投标方完成本项目设计所必须的设计工作。
第4章   投标文件格式
第一部分  商务文件格式（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容（商务文件）

投 标 人:（盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：______年_____月_____日

说明：

第一部分 商务文件应包含下列内容：

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标函

四、投标人资格证明材料和辅助资料

五、投标文件附件

   六、近3年来承担类似工程的业绩
附件一：

投  标  函
致:           有限公司:

   在考察了现场并仔细研究了《阜宁县第一高中北地块项目施工图设计招标文件》的各项条款后,本投标人愿意按如下取费标准作为本项目全部设计内容的综合投标单价（含室外红线内综合管网部分,币种：人民币）

	建筑层数
	层数
	结构形式
	是否带电梯
	单价/建筑平方米
	备注

	相关配套
	6层以下
	框架
	不带电梯
	
	

	小高层
	8+1F层
	剪力墙
	带电梯
	
	

	高层
	18F层
	剪力墙
	带电梯
	
	

	地下汽车库
	1层
	框剪
	带电梯
	
	

	地下人防
	1层
	框剪
	带电梯
	
	

	套图单体建筑设计费下浮率为：      %


付款节点：

	付费次序
	付至当期工程量总价款
%
	付费额
（万元）
	付费时间
（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	付     %
	按实

结算
	当期工程全套施工图出图，发包方满意并经阜宁县审图中心及消防、防雷、规划等审查合格十天内

	第二次付费
	付     %
	按实

结算
	当期工程主体验收合格后十天内

	第三次付费
	付     %
	按实

结算
	当期工程竣工验收合格后两个月内

	第四次付费
	付     %
	按实

结算
	小区整体综合验收合格满一年后，一周内

	说明：1、提交各阶段设计文件经相关主管部门审批合格后支付各阶段设计费。
      2、实际设计费按最终规划部门建筑面积核定为准，多退少补，每平方米设计费单价不允许调整；

      3、甲方每次付款前，乙方必须提供符合甲方要求的税务发票。

      4、当期工程设计量以甲方设计任务单为准。


    设计周期（甲方按时提交规划文件和勘察报告资料不影响乙方设计）
	东区
	日历天数
	备注

	报建图
	
	住宅楼规划总用地面积129672㎡，规划总建筑面积        ㎡，地下面积      ㎡。

	初步设计
	
	

	建筑施工图
	
	

	结构施工图
	
	

	安装施工图
	
	

	综合管网
	
	


承诺
依照已批复的规划设计文件、合同条款的要求来完成本项目的全部施工图设计任务。

本投标人接受招标人按自然地块分期设计，同意按照分期进度收取设计费。同意每期的付款方式按照合同规定的内容执行。

本投标人对贵司招标文件中提出的所有条款已研究明了，并完全同意。

本投标人同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对本投标人具有约束力,并可随时被贵司接受。

如果我方中标，我公司保证执行投标文件和双方签订的合同规定，在收到经贵司确定的各地块详规图及地质勘察资料后，分别以最短日历天数完成本项目各地块的施工图设计工作，并且质量达到贵司的各项要求，符合国家有关设计标准，通过政府有关部门审查批准。
如果我方中标，我方保证无条件做好与贵司、监理单位、其他专业设计单位、承包单位之间的协调配合工作。

如果我方中标，我方承诺在本项目中履行我方所提报的钢筋、混凝土设计指标控制标准中的各项内容，详见下表：

                   附表：施工图设计钢筋、混凝土设计指标控制表

	产品建筑类型
	结构形式
	综合每建筑平方米
	综合每建筑平方米
	配套安装

	
	
	钢筋含量（kg/㎡）
	混凝土含量（m³/㎡）
	消防（元/㎡）
	给排水（元/㎡）
	强弱电（元/㎡）
	通风（元/㎡）

	    配套建筑
	框架
	
	
	
	
	
	

	8+1层住宅
	剪力墙
	
	
	
	
	
	

	18层住宅
	剪力墙
	
	
	
	
	
	

	地下室
	框剪
	
	
	
	
	
	

	人防工程
	框剪
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


八、所有单体及地下结构设计前需提供两个以上结构设计方案，并选择一个单体和地下车库做钢筋含量及混凝土含量分析，选择的结构形式其钢筋含量和混凝土含量必须符合乙方投标文件所报的含量标准，如钢筋含量和混凝土含量每建筑平面超过投标文件所报含量1公斤或（地上0.02立方，地下0.1立方），则相应的单体建筑投标综合单价下浮10%，当钢筋含量和混凝土含量每建筑平面超过投标文件所报含量4公斤或（地上0.1立方，地下0.5立方）时，乙方则无条件重新做结构设计，并承担时间延误的损失（每天2000㎡的处罚，达到7天后每天5000元的处罚）
九、本投标人知道并同意，如果接到中标通知后未按招标人要求的时间签署正式合同，如坚持提出附加条件,贵司有权另选其他中标单位。

十、我们理解贵司有选择或拒绝任何投标者中标的权力，无需向落标者作任何落标原因的解释，我公司绝无任何异议。
    投标人（公章）：

    单位地址：                               邮政编码：

    法定代表人（签字、盖章）：

授权委托人：             电话/传真：                    日　期：20  年 月  日

附件二：

法定代表人身份证明书
单位名称：









   
单位性质：









   

地    址：

  


       



   

成立时间：      年    月    日      经营期限：
            

资质证书编号：                      营业执照编号：          

姓名：          性别：    年龄：     职务：

 系          的法定代表人。为                              项目签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，均代表我公司，所形成的法律文件我公司均予以承认。
特此证明。
投标人：                    （盖公章）
                                      日  期：       年      月       日
附件三：

         授权委托书

    本授权委托书声明：我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （投标人名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏德惠建设集团有限公司（招标人）的阜宁县第一高中北地块工程项目施工图设计的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判及合同签订过程中所签署的一切文件，处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人（签字）：                   性别：          年龄：        
身份证号码：                      职务：         
投标单位：（盖章）                                
法定代表人：（签字）                              
                                           日   期：     年   月   日
注：附代理人身份证复印件

附件四：

   投标人资格证明材料和辅助资料格式（由投标方编制）

   1、 应提交营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、资质证书（副本）复印件

（加盖单位公章）；
根据招标文件规定的资格审查材料和投标人认为需要提供的其他材料。

附件五：近3年来承担类似工程的业绩（由投标方编制）
附件六：投标方在签订合同时向招标方提交本施工图设计项目负责人简历表和主要施工图设计人员配备表在建工程施工图设计项目情况（见附表1、2）

 附表1：
施工图设计项目负责人简历表
　　　
姓名： 　　　 　　性别： 　　　 年龄：　　　
职务： 　　　 　　职称：　　　  学历： 　　　
参加工作时间： 　　　           担任建筑师（结构师）年限： 　　　
执业资格证书编号： 　　　       等级： 　　　
主要工作经历： 　　　 　　　
在建和已完工程施工图设计项目情况：
项目名称：        建设规模（面积、栋数、层数等）： 

开、竣工日期：    工程质量：    在项目中担任职务： 

建设单位/联系人：               电话：              备注（是否在建）：
　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　
　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

                                              （加盖投标人单位公章）
                                            年  月  日
　　　

注：1.项目负责人须为一级注册建筑师或一级注册结构师；
　　2.拟派出项目负责人必须为投标方本单位人员，如注册建筑师或结构师资质变更的，则以建设主管部门批准的变更为准；投标人所报的项目负责人人选，在合同和项目的实施中均应保持一致。
    附表2：

	拟派出本项目主要施工图设计人员配备表

	项
目
主
要
施
工
图
设
计
人

员 
	岗位名称 
	姓名 
	执业资格
	职称 
	备注

	
	项目负责人（注册建筑师或注册结构师）
	
	
	
	

	
	建筑施工图设计负责人 
	
	
	
	

	
	结构施工图设计负责人 
	
	
	
	

	
	给排水施工图设计人员
	
	
	
	

	
	电气施工图设计人员
	
	
	
	

	
	暖通施工图设计人员
	
	
	
	

	
	…… 
	
	
	
	

	注：1、投标人拟派出的项目负责人须具备一级注册建筑师资格或一级注册结构师资格；建筑、结构施工图设计负责人须具备一级注册结构师资格或一级注册建筑师；
　2、须附上投标人拟派出的项目负责人、建筑施工图设计负责人、结构施工图设计负责人注册证书的复印件（加盖单位公章及本人的执业注册印章）和给排水、电气、暖通施工图设计人员的职称证书复印件（加盖单位公章）；
  3、以上拟派人员须为投标人本单位职工,投标人并对其真实性负责，不可若弄虚作假。 
　4、上述所有复印件需提供原件核对（加盖投标人单位公章）。


GF-2000-0209
建设工程设计合同
（民用建设工程设计合同）
	工  程  名  称:

工  程  地  点:

合  同  编  号:

(由乙方编填)

设计证书等级:
发    包    人:

设    计    人:

签  订  日  期:
	           年   月   日              




中华人民共和国建设部

  监制

国家工商行政管理局
    阜宁县第一高中北地块项目工程施工图设计服务委托合同
甲方：                                      （以下简称：甲方）
乙方：                                      （以下简称：乙方）
甲方委托乙方承担阜宁县第一高中北地块项目工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

    第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、设计费及投资等见下表。
	名称
	面积
	阶段
	设计费率
	合计(元)

	
	 
	     
	
	

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	


2.1.1  施工图纸设计：

在满足国家规定设计深度，同时满足甲方设计图纸深度要求的前提下，完成用地红线范围内所有建筑物、构筑物和室外工程的总图、建筑、结构及相关专业概算（应包括含地上、地下每平方米钢量及混凝土含量指标。在保证建筑功能、结构安全的前提下，确保本项目钢材、砼用量最省，降低成本）。其中总图施工图设计包含土方平整图、总图定位、竖向、管线综合图等，在总图中须明确小区内各管线与市政管线的关系。乙方负责人防、消防、防雷等施工图设计，并协助负责送审及审图通过。负责人防工程施工阶段的后期服务工作，负责参加图纸会审及各阶段的验收工作。无偿服务项目地块内所有建筑物附属的钢结构及幕墙（包括分格方式及部分构造节点）、门窗（包括分格方式、开启方式及部分构造节点）等二次设计，深化设计的审核，确认及签字盖章手续；完成室外围墙、底层住户户外花园围墙、提出场地内挡土墙及边坡支护设计方案、所有出入口的门卫及大门、消防登高、垃圾房、室外总体设计。乙方配合景观设计公司进行道路、景观小品的结构及基础设计。配合各设备专业厂商转向设计、完成审核、直至盖章出图；针对政府强制要求，配合甲方完成对新材料、新技术应用的研究；完成报审报建工作，直至报批完成；其他按审图与验收规范要求乙方完成的本项目设计所必须的设计工作。

2.1.2  施工阶段的配合：配合施工过程中处理图纸及现场的技术问题。

  （1）配套设计（与施工图设计同步）

	   工 作 内 容
	工 作 成 果
	备  注

	1、提供配套设计文件正式图纸及设计说明，完成最终送审的整套设计文件；

2、结构及设备专业说明（环保、节能、消防）；

3、各单体结构及设备专业设计图纸；

4、结构、设备主要设备材料表；

5、建筑配套设计给予确定；

6、按配套设计批文调整配套、结构及设备专业初步设计图纸；

7、工程投资概算书；

8、配套设计审查会介绍；
9、落实施工图条件图。
	1、设计说明，包括工程总说明、建筑、结构、给排水、暖通、电气、动力、消防、人防、安保、节能、环保、卫生防疫与环境保护；

2、结构及设备专业图纸；结构专业图纸应包括：标准层、特殊楼层及结构转换层平面结构布置图；注明定位尺寸、主要构件的截面尺寸；基础平面图；特殊结构部位的构造简图。

设备专业图纸应包括：

专业主要平面图及系统流程图；消防平面及系统流程图；机房布置定位图；室外管线规划图（给水、排水、污水、暖通、燃气、电气）。

3、配备设计文本；

4、工程投资概算书；

5、落实、完善甲方及政府部门审查、审批意见，提交施工图设计条件。
	根据配套设计审查单位要求数量出图，甲方保留A3文本12套、设计成果电子文件（CAD或DWG、WORD格式）光盘2张。


施工图设计

	工 作 内 容
	工 作 成 果
	备  注

	1、完成各建筑单体、结构、各设备专业以及总图专业施工图设计，以及完成相关报审报建工作。
	1、盖有乙方的《工程设计出图专用章》，《注册建筑师章》，《注册结构师章》的施工图纸；

2、盖上《防火自审小组审核专用章》的报消防报审图，并确保审批通过；
3、盖乙方公章，每栋一份填好的《建设工程报建表》；

4、与有关部门协调，并对相关施工图审查意见进行修改；

5、完成人防设计及确保审批通过。
	1、除提供报审报建所需图纸外，须提供给甲方施工图纸一式12份（若甲方要求加晒，则乙方加收工本费）。
2、各专业计算书4份；

3、设计成果电子文件（DWG、WORD格式）光盘2张。
4、各幢楼、各专业间要做好内部核对和审查。

	2、景观设计配合。
	1、配合甲方委托的景观设计单位完成环境景观设计和施工图制作；

2、对景观设计方案的构思予以协调和建议；
3、对景观设计施工图中各种建筑物、构筑物、设备、管线、灯光设计提供各类专业技术参数与图纸；

4、根据景观设计的需要，对该项目相关设计做相应的调整和修改。
	


   备注：

1、施工图纸，每栋单体楼均要求提供单栋完整的专业施工图，与报建图均应按照各政府部门的要求绘制，在取得《建设规划许可证》前，所需报审图纸根据审批部门要求修改增加部分不另收费。

2、工程设计中采用标准设计或者复用设计的，按照同类新建项目基本设计收费  %计算收费；需要重新进行基础设计的，按照同类新建项目基本设计收费的   %计算收费；需要对原设计做局部修改的，由发包人和设计人根据设计工作量协商确定工程设计收费。
（3）施工配合阶段

	工 作 内 容
	工 作 成 果
	备  注

	1、施工图纸技术交底；
2、解决施工中有关设计问题和图纸修改；
3、施工现场服务；
4、参加隐蔽工程验收；
5、参加分部工程验收；
6、参加专项工程验收；
7、参加竣工验收。
	1、提交图纸技术交底书面文件，并在交底纪要中签字；
2、根据业主及现场施工要求，出具变更通知单及审查技术核定单；
3、在相关验收资料中签字确认。
	及时处理施工过程中的问题。


    2.2 设计文件的质量要求：

2.2.1 乙方向甲方提供的各阶段设计文件的内容及深度等须符合国家（如建设部2008版《建筑工程设计文件编制深度规定》）、江苏省的现行规范、技术标准和盐城市阜宁县相关技术规定，以及甲方提供的《设计任务书》和规划方案中的技术经济指标的要求。

2.2.2 乙方提交的设计文件必须完整、准确、详尽、标准统一；其深度应根据各个阶段的不同用途，分别满足甲方、市有关审批部门、审图中心和施工单位的要求。

2.2.3 设计文件必须符合“安全适用、经济合理、技术先进、节约能源、方便施工、符合环保”的原则；设计质量及图纸文本制作应保证达到优质水平。

2.2.4 乙方的设计文件应重视甲方的意见，并积极采纳有关的合理化建议。

2.2.5 施工图设计应满足现场施工的可操作性。

2.2.6 本项目所有建筑结构部分钢筋含量及混凝土含量设计按下列要求设计：

所有单体及地下结构设计前需提供两个以上结构设计方案，并选择一个单体和地下车库做钢筋含量及混凝土含量分析，选择的结构形式其钢筋含量和混凝土含量必须符合乙方投标文件所报的含量标准，如钢筋含量和混凝土含量每建筑平面超过投标文件所报含量1公斤或（地上0.02立方，地下0.1立方），则相应的单体建筑投标综合单价下浮10%，当钢筋含量和混凝土含量每建筑平面超过投标文件所报含量4公斤或（地上0.1立方，地下0.5立方）时，乙方则无条件重新做结构设计，并承担时间延误的损失（每天2000㎡的处罚，达到7天后每天5000元的处罚）
B、甲方对乙方提供的结构设计方案进行审核，乙方按甲方审核意见进行修改或者整个方案修改。

C、单体结构方案及地下车库方案经甲方审核书面认可后，乙方在双方约定的时间内按照甲方要求设计整个结构图纸。

2.2.7 本项目其他专业图纸按照上述第6款约定先行出具一个单体方案，待单体方案甲方审核优化后按照甲方要求设计所需要的图纸，若未经甲方同意，乙方擅自大批量出图，甲方有权不给于认可、所有损失及责任由乙方承担。

2.2.8 甲方可以约请结构咨询公司，按现行国家规范对乙方的施工图进行同模型、同条件的计算复核。对咨询结果有异议时，乙方应无条件对施工图进行优化修改。

2.2.9 乙方对甲方结构咨询公司的计算复核有异议，应与甲方一起对设计计算有关的原始数据、重要参数、计算书进行认真的研究复核，共同找出分歧的原因，由甲方综合判断，下达相应修改意见，乙方必须对相应设计进行修改优化。

2.2.10 除上述要求外，还须满足以下几点：

本项目采用桩基工程，须满足下列要求：

①单桩承载力按照试桩结果进行取值，但是如由于时间节点原因暂时无法按照试桩结果进行取值时，桩基设计应根据地质报告进行设计，后期根据试桩的实际结果对桩基进行适当调整；

②在桩基础设计时，乙方必须在保证技术可行性的前提下，提交两种以上的桩型设计方案以及相关技术参数，由甲方最终确认桩基础方案。并在乙方须将有关桩基布置图和桩基节点详图及桩基轴力、桩基承载力等数据和图纸提交甲方，由甲乙双方共同确认后进行后续工作，乙方按确认后的方案进行施工图设计；

B、上部结构方案应满足甲方设计要求，乙方所提出的上部结构方案，应提供给甲方予以确认，有关墙柱剪力墙的平面布置及断面尺寸须经甲方同意后方可进行后续工作，乙方按确认后的方案进行上部结构的施工图设计；

C、乙方应对设备系统方案进行详细优化后，方可确定最终方案，如供电系统的接线方式及运行方式，并考虑到今后物业管理的运行费用；

D、乙方确定供水、供电、暖通设计方案时，应充分考虑初次投资与运行费用的平衡、维护管理的方便、以及确保设备噪音降到最低等问题；

E、乙方对设计文件出现的遗漏或错误应无条件修改或补充。

2.2.11 乙方向甲方提供设计成果文件时，甲方人员的签收不代表对文件内容的确认；甲方代表在乙方提供的签收证明上签字并加盖甲方项目部章后，方可视为甲方对乙方提供图纸内容的确认。

2.2.12 为确保设计进度及设计质量，乙方应配合甲方的设计管理工作，每周提交本项目设计例会纪要（内容包括项目的进度及质量控制的具体安排）。

2.2.13 聘请顾问或协助部门

乙方在必要时可聘请顾问进行设计指导工作，其费用由乙方承担，甲方因工作需要自行聘请或建议聘请的专业顾问，其费用由甲方决定并由甲方支付。

2.2.14 图纸交底

乙方应与甲方充分沟通，并根据甲方要求前往甲方公司所在地参加图纸交底会议，解释其设计图纸。

2.2.15 对于设计过程中的重要问题，乙方均应先送甲方审核后方可进行下一步设计，这类问题是指：总图及建筑的平面、立面、剖面；基础形式、结构选型；给排水、电气、消防等重要系统；户型柱、梁、隔墙平面定位图，并标明开关、空调、插座等位置；其他问题详见设计任务书的具体要求。

2.3 设计进度要求

2.3.1 乙方从签订合同之日起   个日历天（包括节假日）内根据获得批准的平面规划方案和甲方的书面意见完成本合同约定的首期（约5万平米）全部专业图纸设计、计算及文字说明并交予甲方。后期根据甲方工程建设进度需要，在接到施工图设计的书面通知后的   日历天内，完成书面通知中要求的全部施工图纸的设计、计算书。深度达到建设部2008版《建筑工程设计文件编制深度规定》。

A、内容包括：设计说明、总平面图、所有单体设计图（含平面、立面、剖面图、建筑外观主要细部设计、空调外机隐蔽处理节点详图及建筑各层使用性质、建筑面积、外装饰用材和色彩各项技术指标说明、户型建筑面积）、结构、水、强电、弱电、喷淋、暖、通讯、微机监控、消防等其他必要的图纸及相关文件说明等。

B、在单体审批期间，乙方根据规划审批的要求、意见并结合甲方意见，对单体设计进行修改、完善（每次文件的修改提交时间必须符合规划审批和甲方的要求，并且各次局部修改最长不得超过二个工作日，重大修改（指重新设计或对风格、局部等的整体调整）最长不超过三个工作日）。

2.3.2 配套设计阶段

乙方负责对整个配套设计文件进行审核，并将审核无误的设计文件签章确认后交甲方并配合甲方向消防、人防及抗震等各相关职能部门报审，直至审批通过并取得配套设计的所有正式批文。

2.3.3 施工图审查阶段：乙方及时配合甲方将设计完整的施工图纸向市图纸审查中心报审，并做好跟踪工作，及时了解图纸审查进度，对审查中心提出的问题及时回复（一般问题当天回复，复杂性的问题两天内回复）。确保图纸审查在7天内通过，并向甲方提供施工图审查报告及完整的成套施工图。

2.3.4 设计周期从甲、乙方签订合同之日起算。
2.4 设计成果中错误的处理
设计方在按时完成各阶段的设计任务时，其设计成果中的设计错误数量不得超过下述规定： II类问题不多于10个（含10个）及III类问题不多于20个（含20个，）且无I类问题；如出现I类问题，每个罚款人民币1万元整，II类问题多于10个者，每增加一个问题罚款人民币2000元整，III类问题多于20个者，每增加1个问题罚款人民币500元整，发包方有权在发包方向设计方支付的任何费用中扣除。
1）I类错误：                          

A．严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误。如建筑专业：规划中消防间距不够，而又未采取措施；规划中日照间距不够；防火分区面积超规定，电梯、楼梯厅不符合防火要求等。

          B、设计不周或有严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失。如建筑专业：总平面竖向设计错误；轴线错误或对不上，楼梯碰头；视线计算错误等。设备预留井道尺寸与设备尺寸不符等。

2）II类错误：

A．局部违反规范、标准、规定，但容易修正、且返工量不大。如建筑专业：栏杆的高度及强度不符合要求；消防电梯不合防火要求，疏散门宽度不够、管道井不合防火规范等。

B.设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果。如建筑专业：结构承重部分在建筑图中未完全反映或错误；声光热防水防潮等的技术处理欠妥等。

3）III类错误；

A．容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦。如建筑专业：图纸目录不全、表达不够清楚、一般性尺寸错误或不全、图例或符号不合规定、平面图与系统图不一致等。

B．工程配合中的一般性错误，容易修正，且不致影响使用效果和安全。
2.5 设计方各阶段结构及设备专业等的设计，应具备相关的计算依据及文字说明，确保与设计顾问方的设计衔接与交接，保证双方设计内容前后一致，若由于设计方在设计阶段的审查或交接中发生错漏，由此给发包方造成经济损失的，均由设计方承担，发包方有权从任一笔设计费中予以扣除。

第三条　合同价款
   1、本合同为固定综合单价合同。
	建筑层数
	层数
	结构形式
	是否带电梯
	单价/建筑平方米
	备注

	配套
	6层以下
	框架
	不带电梯
	
	

	小高层
	8+1层
	剪力墙
	带电梯
	
	含地下部分

	高层
	18层
	剪力墙
	带电梯
	
	含地下部分

	地下汽车库
	1层
	框剪
	带电梯
	
	

	地下人防
	1层
	框剪
	带电梯
	
	

	套图单体建筑设计费下浮率为：      %


    2、上述固定综合单价包括但不限于以下费用：

    l)规划方案深化设计、初步设计、施工图设计，包含小区市政道路竖向、给排水、燃气、电力、电讯、管线综合等。
    2)本合同约定的设计文本的印刷、制作、装订等费用及提交的电子文件的费用。

    3)乙方完成本项目设计服务所产生的差旅费、管理费。
    4)乙方向保险部门缴纳的保险费以及乙方应缴纳的税金。

    5)其他按法律、法规应由乙方缴纳的费月。

    6)除上述内容外，依本合同由乙方完成相关服务所涉及的或应由乙方承担的全部费用。
    3、结算时本合同固定单价不变，建筑面积按《建设工程规划许可证》上批准的总建筑面积进行增减结算。

    4、甲方因工程需要而需乙方在合同约定套数之外另行提供设计文本及其它资料的，乙方应按甲方要求的时间提供，乙方另收工本费。乙方在按甲方要求另行提供设计资料时，应与甲方出具的书面通知单相对应，否则由此产生的一切费用由乙方承担。但因图纸未满足甲方的要求或因政府部门审批修改等原因需修改并重新出图的，乙力应按甲方要求或相关职能部门要求的时间和份数出图，涉及的相关费用均已包含在综合单价中，不向甲方另行收取任何费用。

5、室外工程（含商业区）（市政道路竖向、给排水、燃气、电力、电讯、管线综合）免费设计；地段市政基础设施设计资料无偿提供。

  6、商业区的设计如商家自行委托设计，则合同中的商业部分自动解除。

  7、设计费支付进度按照提交各阶段设计文件进度同步执行，每部分付款进度详见下表：

	付费次序
	付至当期工程量总价款%
	付费额
（万元）
	付费时间
（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	付     %
	按实

结算
	当期工程全套施工图出图，甲方满意并经连云港市审图中心及消防、防雷、规划等审查合格，十天内

	第二次付费
	付     %
	按实

结算
	当期工程主体验收合格后，十天内

	第三次付费
	付     %
	按实

结算
	当期工程竣工验收合格后，两个月内

	第四次付费
	付     %
	按实

结算
	小区整体综合验收合格满一年后，一周内

	说明：

1）若本项目分期开发，施工图设计费用根据乙方设计成果，按照分期建筑面积所占的比例分批支付施工图设计及配合费用。

2）若本项目分期实施的，则上述合同暂定总价按当期设计费计算，当期设计费=当期各建筑类型的固定单价×当期各建筑类型建筑面积。

3）乙方达到请款条件后，应向甲方提供书面的付款申请书并同时提供当地税务机关认可的以甲方全称为付款方的等额有效的发票，甲方审核无异议后七个工作日内向乙方履行付款义务。若乙方在达到申请款条件后未向甲方提供付款申请或未提供等额有效的发票，造成甲方延期付款的，甲方不承担延期付款的违约责任。


   第四条  甲乙双方的权利和义务
   （一）甲方的权利和义务

    1、向乙方提供本项目的具体要求和建设进度的安排，并在本合同签署后向乙方提供本项目的设计任务书和相关设计基础资料，乙方则按所提供的资料和数据进行设计。

    2、审阅乙方提交的设计文件，如发现该设计文件不符合本合同约定时，甲方有权要求乙方无条件返工整改且设计期限不予顺延。并且甲方可对已确认的设计进行局部修改，乙方须按甲方的要求和本合同约定进行修改，并不再另行收费。

    3、乙方按约定履行合同的，甲方应按合同约定的时间支付设计及服务费用。

    4、协助乙方和相关审批部门的工作，若乙方的设计人员不能按约完成本项目各阶段设计或不能有效的配合甲方与相关审批部门沟通以致影响本项目设计及施工时，甲方有权要求乙方及时更换相应设计人员，并赔偿由此引发的一切损失。

    5、甲方按约定支付应付款项后，甲方有权在本项目各种形式的宣传推广中使用乙方的名字，并且乙方须按甲方要求参加甲方的相关推广工作，乙方不再另行收费。

    6、甲方拥有经审查通过的全套施工图（包括图纸、光盘、电子文档等）知识产权。

    7、甲方有权根据乙方的设计进度要求乙方增加设计力量，完成某阶段设计工作。若乙方不能完成，甲方有权另行委托其它设计单位完成，费用从乙方的设计费中扣除。

8、为确保项目工程进度与质量，控制成本，若乙方在甲方通知修改图纸后仍不能满足甲方有关指标要求时，甲方有权另行委托其它有能力设计单位进行补充设计，所需费用在乙方工程设计费中扣除。

9、甲方有权对乙方的各阶段工作进度及人员安排实施监督，并有权在各设计阶段要求乙方明确各专业设计人员的具体分工安排。    ；

10、甲方代表：
    10.1本合同甲方委派的代表为       。甲方代表的职权：代表甲方行使本合同约定的甲方的权利义务。但是以下职权除须甲方代表签字外还需要甲方盖公章：

    ①变更本合同约定的任一项内容；

    ②解除本合同；

    ③解除本合同约定的乙方的任何权利或义务；

    ④涉及到索赔事项的确认等；

    10.2 甲方委派与乙方接洽的其他人员，其职权由甲方代表书面授予，但其职权不得超出上述甲方代表的职权范围，对于甲方委派与乙方接洽但未经甲方代表书面授权的人员，均无权代表甲方对外行使任何职权。

10.3 甲方代表以及甲方代表书面授权人员的任何超出其职权范围的越权行为的，甲方一概不予认可并不承担任何责任。
11、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需重大返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方按双方协商的结果向乙方增付相应设计费。
12、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。
（二）乙方的权利和义务

    1、合同签订后，乙方必须确定主要领导          为项目负责人，将项目列为乙方重点项目来管理，在施工期间乙方每月至少到现场服务一次，且遇有重大问题在接到甲方通知2小时内到达现场。

    2、乙方如需更换项目负责人，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意。甲方认为项目负责人、设计人员不称职的，可要求乙方更换相关人员。

    3、乙方应按合同约定的进度要求制定详细项目计划报送甲方。

    4、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，乙方应尽量满足甲方要求。

    5、乙方应当严格执行限额设计，按甲方的要求落实投资控制目标。乙方提交给甲方的设计图纸，必须经过注册资格人员的验证和签名。

    6、乙方各阶段结构及设备专业等的设计，应具备相关的计算依据及文字说明，确保与设计顾问方的设计衔接与交接，保证双方设计内容前后一致，若由于乙方在设计阶段的审查或交接中发生错漏，由此给甲方造成经济损失的，均由乙方承担，甲方有权从任一笔设计费中予以扣除。

    7、在施工图设计中，根据甲方提出的局部修改要求，其内容涉及到方案设计、设计的部分内容时，乙方应积极配合甲方进行协调并主动与设计顾问方沟通、协商。乙方在甲方审阅其所提交的设计文件后，如由于该设计文件不符合本合同约定的质量要求（包括在各政府职能部门报审报建审批中，各部门提出修改的），乙方必须返工整改，由此所发生的一切费用均由乙方承担。并且只要甲方提出的设计优化意见可以通过施工图审核时，乙方必须无条件接受，且在甲方要求的时间内将优化意见落实到施工图中。

    8、在设计过程中，如因甲方的需要，对其原先己书面确认的设计文件全部放弃而需要乙方对于全部确认设计文件重新设计的，乙方应确保先按甲方要求的时间完成重新设计，造成乙方增加额外开支时，相关费用由双方进行协商，但取费标准不得超出本合同约定的收费标准。但甲方可对已确认的设计进行局部修改（不涉及方案性修改，重大结构性修改），乙方须按甲方的要求和本合同约定进行修改，并不再另行收费。

9、乙方应出席设计图纸会审及在工程施工前出席所有设计交底会议，对设计图纸和设计意图向工程的施工单位进行图纸交底和技术交底，对施工单位提出的图纸疑问必须向甲方提交书面答疑，并取得甲方、施工单位一致意见。同时交底会议后收到会议纪要后三个工作日之内（甲方同意顺延的除外）对会议纪要中所提出的设计变更出正式变更。本年内项目开始施工，负责向甲方及监理单位、施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如因乙方怠于完成此项工作而给甲方造成工作妨碍的，除向甲方承担设计费总额10％的违约金外，并根据造成工作妨碍的程度和乙方责任大小向甲方支付国家有权部门鉴定的赔偿金。
    10、为保证设计文伴的时效性，应甲方要求或设计本身违反规范或错误或不周，乙方以设计变更通知单形式的局部变更，乙方应在四个工作日内完成在整图中的相应部位修改，并将相应的电子文件报甲方备案；以蓝图形式的变更，乙方应在二个工作日内将相应的电子文件报甲方备案。对设计质量及深度问题造成施工工程经济损失及施工进度延迟，甲方根据工程经济损失情况，每次从乙方设计费中扣除1000元~5000元，并及时通知乙方。

    11、施工期间乙方所出的设计变更单均由甲方向施工单位发送，如因乙方直接向施工单位发送设计变更单而造成的后果由乙方承担。

    12、施工过程中所有设计变更乙方必须接到甲方书面通知（该书面通知须甲方代表签字并且盖甲方公章）后乙方方可进行设计修改，若乙方接到的书面通知未符合上述要求的，乙方不得进行设计修改，否则一切后果由乙方承担，并且赔偿甲方所有损失。该设计修改技术核定及设计变更通知须由甲方审阅确认后交由甲方发放施工单位，乙方不得接受施工单位单方面的任何修改要求，乙方亦不得以任何理由有偿或无偿向施工单位发放任何本项目图纸。并且乙方须每月提供甲方当月发生的设计变更的清单。

    13、施工过程中，对于甲方要求的重大设计变更（含方案性修改，重大结构性修改）而使乙方产生额外的设计费用，甲乙双方另行协商；对于除此之外的甲方要求的设计变更，乙方不再收取任何费用仅收取晒图成本费用；

    14、在施工中如因乙方设计与施工规范或甲方提供的资料不一致而发生设计变更，变更后的工程量不应超过原设计的工程量范围。对于乙方设计过失而引起的设计变更，则乙方除承担本合同相关条款规定的责任外，还应免收晒图费用。

    15、若因乙方原因在施工中需发生设计变更，使得变更后的工程量以及工程费用超出原设计的工程量以及成本范围的必须经过甲方书面认可，修改后的工程量以及成本必须满足甲方要求，否则，甲方有权拒收，若乙方坚持该修改的，则造成甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权从乙方设计服务费中扣除，赔偿金额最多不超过合同总价。

    16、积极配合施工单位，及时主动配合其解决施工中的各种技术问题。乙方委派的本项目各专业设计师，平时只要工程需要，在接到甲方口头或书面通知后，应尽快赶至现场解决问题，做到随叫随到。对于一般性的问题，乙方必须24小时内予以解决；对于重大问题，乙方委派的本项目的总负责人必须到场。乙方不得以专业人员已外出为由拒绝或推迟到场，否则乙方应向甲方支付每次1000元的违约金。同时，乙方应积极配合甲方进行初步审批、施工图报批、建设工程规划许可证办理等工作、并按甲方要求参加相关的工程验收工作。

    17、本项目建设过程中涉及幕墙、门窗、景观、二次装修等专项工程的专业设计，乙方应按照甲方要求对各专业单位的设计方案、施工图和其他设计资料进行审核，并按甲方要求对设计方案、施工图进行会签确认，且如相关政府部门要求必须经乙方盖章确认的，乙方须配合盖章，相关费用已包括在固定单价中。

    18、乙方的设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、功率、性能等技术指标，但不得指定生产厂家、供应商等。施工图中必须以表格的形式提供各项主要设备、成品或半成品的清单，以方便甲方组织订货和采购。

    19、在设计过程中，乙方应配合甲方委托的造价师进行工程造价核算，严格控制工程总造价在合理范围内。

20、乙方将相关图纸提交甲方，甲方依设计进行施工，工程结束后经国家相关部门验收合格后方成为乙方最终完成本合同约定义务的标志。

21、乙方应保护甲方的知识产权，设计成果不得向第三人泄露、不得转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。乙方交给甲方的设计成果不得侵犯第三方的利益，如发生由此引起的纠纷，由设计方负全责。

22、乙方不能为甲方提供满意的服务或设计方案的，甲方有权随时终止解除本合同，由此产生的后果由乙方承担。

23、乙方在设计过程中及时提醒甲方需完备的资料。

24、在前期图纸审查、图纸会审及施工过程中发现图纸问题，在后期设计图中及时修改，不得重复出现。

25、乙方在签订合同时向甲方提交本施工图设计项目负责人简历表和主要施工图设  计人员配备表在建工程施工图设计项目情况（见附件一、二）

 附表一：
施工图设计项目负责人简历表
　　　
姓名： 　　　 　　性别： 　　　 年龄：　　　
职务： 　　　 　　职称：　　　  学历： 　　　
参加工作时间： 　　　           担任建筑师（结构师）年限： 　　　
执业资格证书编号： 　　　       等级： 　　　
主要工作经历： 　　　 　　　
在建和已完工程施工图设计项目情况：
项目名称：        建设规模（面积、栋数、层数等）： 

开、竣工日期：    工程质量：    在项目中担任职务： 

建设单位/联系人：               电话：              备注（是否在建）：
　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　
　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

                                              （加盖投标人单位公章）
                                            年  月  日
　　　

注：1.项目负责人须为一级注册建筑师或一级注册结构师；
　　2.拟派出项目负责人必须为乙方本单位人员，如注册建筑师或结构师资质变更的，则以建设主管部门批准的变更为准；申请人所报的项目负责人人选，在合同和项目的实施中均应保持一致。
　　　
　　　

附表二：

	拟派出本项目主要施工图设计人员配备表

	项
目
主
要
施
工
图
设
计
人

员 
	岗位名称 
	姓名 
	执业资格
	职称 
	备注

	
	项目负责人（注册建筑师或注册结构师）
	
	
	
	

	
	建筑施工图设计负责人 
	
	
	
	

	
	结构施工图设计负责人 
	
	
	
	

	
	给排水施工图设计人员
	
	
	
	

	
	电气施工图设计人员
	
	
	
	

	
	暖通施工图设计人员
	
	
	
	

	
	…… 
	
	
	
	

	注：1、乙方拟派出的项目负责人须具备一级注册建筑师资格或一级注册结构师资格；建筑、结构施工图设计负责人须具备一级注册结构师资格或一级注册建筑师；
　2、须附上乙方拟派出的项目负责人、建筑施工图设计负责人、结构施工图设计负责人注册证书的复印件（加盖单位公章及本人的执业注册印章）和给排水、电气、暖通施工图设计人员的职称证书复印件（加盖单位公章）；
  3、以上拟派人员须为乙方本单位职工,乙方并对其真实性负责，不可若弄虚作假。 
　4、上述所有复印件需提供原件核对（加盖乙方单位公章）。


   第五条　违约责任：

  （一）、甲方责任：

   乙方按合同的约定履行了相应的义务，甲方未按照本合同约定的时间及金额向乙方支付相应款项，甲方根据中国人民银行同期存款利率承担应付款部分的利息。

  （二）、乙方责任：

    1、合同签订时，乙方向甲方缴纳合同履约保证金10万元，一期工程图完成后的7个工作日内无息退还50%，项目全部图纸完成后7个工作日无息退还剩余部分保证金。
    2、乙方应按照本合同约定的设计进度，按时保质保量向甲方提交设计文件。若乙方未能按合同规定的时间（甲方书面同意延长的时间除外）提交各阶段设计文件的，乙方应向甲方支付合同暂定总价的千分之二的违约金。

    3、在甲方对乙方各阶段的设计文件提出修改意见后，若乙方未能按照甲方要求的时间完成修改的，每逾期一天，违约金按合同暂定总价的5‰计算，若乙方逾期累计超过7日的，除须每次支付给甲方本合同该单体建筑面积施工图设计总价2%的违约金外，甲方损失超过违约金的部分也应由乙方承担，赔偿金额最多不超过合同总价。若因乙方的修改完善工作未能达到本合同约定的标准或甲方的要求，甲方对于同一项设计成果要求乙方进行修改完善超过3次的，乙方须每次承担本合同总价2%的违约金。

    4、乙方对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误或缺陷造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。如果由此给甲方造成经济损失、声誉损坏或工程进度拖延，甲方有权要求乙方赔偿。

    5、乙方在向甲方提交施工图前应仔细审核，确保不会出现错、缺、漏、碰项，如在施工过程中发现错、缺、漏、碰项，造成本项目费用增加或索赔事项，甲方保留向乙方追索的权利。

6、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，如因此造成甲方工程延误的，乙方根据双方协商结果承担赔偿责任。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付国家有权部门鉴定的赔偿金。
    7、乙方应确保其设计文件与一期设计顾问方提供的设计资料内容正确、前后一致，若因乙方原因导致设计文件的差异给甲方造成经济损失，其损失均由乙方承担，甲方有权从设计费中扣除。

    8、本项目实行限额设计，工程主体结构中住宅砼用量在不降低功能和保证安全的前提下，不得超过市场同类水平。若甲方委托优化单位出具的优化方案少于乙方设计结构用量的20%，乙方应向甲方分析原因，并有详细的说明申报甲方审批。如经甲方批准，乙方可按原设计出图。若经双方认可的权威机构审核后，确属乙方设计错误或失误而引起超出规定限额值，甲方有权另行委托设计，乙方并应视给甲方带来的经济损失向甲方支付赔偿金。

    9、乙方提交的图纸如果质量不能符合国家标准和合同约定的要求时，甲方有权拒收，因此而造成的工期延误及重新出图的责任由乙方承担。

    10、若乙方接受施工单位单方面的修改要求而对原图纸进行设计变更或者未经甲方书面许可擅自向施工单位提供设计图纸的，每发生一次，须承担合同该单体建筑画积总价2%的违约金，且承担由此给甲方造成的直接或间接损失。

11、乙方施工图设计、人防设计未能达到审批通过要求，经三次修改送审未能通过，须承担本合同总价的20%违约金，且承担由此给甲方造成的直接或间接损失。

12、所有单体及地下结构设计前需提供两个以上结构设计方案，并选择一个单体和地下车库做钢筋含量及混凝土含量分析，选择的结构形式其钢筋含量和混凝土含量必须符合乙方投标文件所报的含量标准，如钢筋含量和混凝土含量每建筑平面超过投标文件所报含量1公斤或（地上0.02立方，地下0.1立方），则相应的单体建筑投标综合单价下浮10%，当钢筋含量和混凝土含量每建筑平面超过投标文件所报含量4公斤或（地上0.1立方，地下0.5立方）时，乙方则无条件重新做结构设计，并承担时间延误的损失（每天2000㎡的处罚，达到7天后每天5000元的处罚）
 13、由于乙方自身原因，延误了按本合同第二条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二。逾期超过15天以上时，甲方有权终止合同，并书面通知乙方，由此造成的一切损失由乙方承担。

 14、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应承担合同总额20%的违约金。
　　 第六条　合同解除
    1、若甲乙双方另行签订本合同终止协议的，自终止协议所载明之日起本合同解除。
    2、除法律另有规定外，本合同非因下列事由不得单方面解除：

    1)若未经甲方书面允许，乙方擅自将本合同约定的全部或部分设计工作向第三方转包或分包的，即视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，同时乙方需另行向甲方支付合同暂定总价5%的违约金和甲方超过该违约金的所有损失。

    2)若乙方未在合同规定的时间或甲方同意延长的期限内提交各阶段设计文件，各阶段的延误期限累积超过15个日历天（不包括甲方同意延长时间），甲方有权单方面终止合同，同时乙方需另行向甲方支付合同暂定总价5%的违约金和甲方超过该违约金的所有损失，但赔偿金额最多不超过合同总价。

    3)乙方提交的设计成果达不到合同约定的要求，甲方退回乙方修改累计达3次的。

    3、本合同解除后，相关事宜按以下约定执行：

    1)合同解除的（因乙方原因），甲方按本合同的约定支付甲方已书面确认的设计文件的相应的设计费（该设计文件的著作权归甲方所有），在扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、利息和实现甲方债权费用（如诉讼费用、律师费用等）等各种费用后一个月内支付给乙方，如上述费用不足扣除的，不足部分仍由乙方承担，且甲方有权向乙方追索。甲方在解除合同之前已书面确认的设计文件的著作权归甲方所有。

    2)乙方应于合同解除后一周内返还甲方已支付的未书面确认的设计文件的相应设计费，且赔偿由此给甲方造成的经济损失。

    第七条  不可抗力

    l、本合同所指的不可抗力仅指本项目所在地或设计地发生地震（七级以上）及战争事件。由于该不可抗力事件，直接影响到本合同的全部或部分履行或不能按合同规定条件履行时，知道上述不可抗力事件的一方，应立即将事件的情况通知对方，并在一周内提供事件详情及合同不能履行或部分不能履行或需延期履行的理由的有效证明文件，按照事件对合同履行的影响程度，由双方协商决定是否解除合同或部分免履行合同或延期履行合同。如若主张不可抗力方不能在规定时间内通知并提供有效证明文件的，则视为该不可抗力对履约不产生任何影响，合同继续履行。

   2、不可抗力事件发生后，事件发生前存在的经济上的权利、义务不受该事件影响。

   第八条  往来文函
   1、文函送达：

   甲方送达地址： 阜宁县德惠尚书房售楼部二楼会议室                                                                   

   乙方送达地址：                                                                
   2、甲乙双方往来文函如直接交付的以甲方代表或乙方代表签收为送达，如使用邮寄的，应采用挂号信或EMS方式邮寄方式，如以挂号邮寄的方式，在投邮后（以寄出的邮戳为准）第三日视为送达。

   3、按上述地址和送达方式，任何一方变更送达地址但未在变更后48小时内书面通知对方致使信函退回的，自信函发出凭证记载发出之日起三日内视为送达。

   第九条  其它
   1、本合同签订后，此前的谈判内容、陈述等，不论口头或书面的若与本合同有冲突之处均以本合同为准。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成或不愿协商的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
   2、本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议。

   3、本合同壹式陆份，甲双方执肆份，乙方执贰份，由双方代表签字盖章后生效。

   4、本合同中所述的甲方书面同意，除合同中另有明确说明外专指甲方法定代表人书面签字同意且甲方盖公章同意。

   5、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

   6、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方书面认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
  （以下无正文，仅签章）

甲方名称：（盖章）                      乙方名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）              法定代表人：（签字或盖章）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话： 
传真：                                 传真：

签约地址：                              签约地址：
                       阜宁第一高中北地块建造标准
	
	多层
	高层（含小高层）
	商业

	结构及初装修
	结构形式
	短肢剪力墙
	剪力墙
	   框 架

	
	层数/层高
	7+1层、2.9m
	18+1层、2.9m
	        层、    m

	
	基础形式
	桩承台基础
	桩承台基础
	桩承台基础

	
	平屋面/斜屋面
	平屋面+坡屋面
	平屋面+坡屋面
	平屋面+坡屋面

	
	户内平层/错层/复式
	户内平层
	户内平层
	户内平层

	
	单元间有无高差
	无高差
	无高差
	无高差

	
	外   墙
	240厚自保温空心砖、冷桥用水泥发泡防火保温复合板
	240厚自保温空心砖、冷桥用水泥发泡防火保温复合板
	240厚自保温空心砖、冷桥用水泥发泡防火保温复合板

	
	内   墙
	加砌块（三小间，灰砂多孔砖）
	加砌块（三小间，灰砂多孔砖）
	加砌块（三小间，灰砂多孔砖）

	
	屋面防水
	3厚高聚改性沥青卷材
	3厚高聚改性沥青卷材
	3厚高聚改性沥青卷材

	
	厨卫防水
	水泥基涂膜防水
	水泥基涂膜防水
	水泥基涂膜防水

	
	外墙防水
	无单独防水层
	无单独防水层
	无单独防水层

	
	屋面隔热
	40mm挤塑保温板
	40mm挤塑保温板
	40mm挤塑保温板

	门窗工程
	单元门
	电子对讲防盗门
	电子对讲防盗门
	电子对讲防盗门

	
	入户门
	乙级防火门
	乙级防火门
	乙级防火门

	
	阳台门
	
	
	

	
	户内门
	无
	无
	无

	
	窗
	断桥隔热铝合金窗
	断桥隔热铝合金窗
	断桥隔热铝合金窗

	公共部位及装修
	外墙装饰
	面砖、真石漆
	面砖、真石漆
	面砖、真石漆
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