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                                                **   项目招标文件


尚书房东苑二期工程7#、8#楼外墙真石漆工程
招标文件

招标人：江苏德惠集团有限公司新城分公司
二〇一四年三月
投标须知

（一）投标须知前附表

	序
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	尚书房东苑7#、8#楼外墙真石漆工程

	2
	建设地点
	阜宁太原路南、天津路西侧

	3
	建设规模
	建筑面积：约1.2万平方米。

	4
	承包方式
	包工包料、综合单价包死

	5
	质量标准
	合格

	6
	招标范围
	尚书房东苑二期工程7#、8#楼一层商业采用御彩石；住宅外墙真石漆仿面砖及真石漆涂料施工，达到规划报批效果图竣工验收要求。真石漆仿面砖产品规格、颜色等需建设单位确认；工程量按实际计算。御彩石分格尺寸为600*900（mm）,真石漆仿面砖分格尺寸为60*200（mm）。缝宽10mm.

	7
	进场时间
	2014年 4月20日（以甲方实际发出开工令为准）

	7
	工期要求
	50日历天。

	8
	领取招标文件

时间地点及费用
	时间：2014年3 月 26日-2014年4月 11日
地点：德惠尚书房售楼中心二楼办公室
联系人：张主任
联系电话：0515-89792868

材料费300元、投标保证金10万元。

	9
	投标保证金
	投标保证金在中标后退还未中标的投标人，中标人的投标保证金转为履约保证金。

	10
	投标有效期
	投标截止日60天内

	11
	踏勘现场
	招标人不组织，由投标人自行踏勘现场

	12
	投标文件份数
及封装
	正本一份，副本三份，标书密封，骑缝处加盖公章及法人章。

	13
	投标截止时间
	时  间：2014年4月15日下午3：00时

	14
	疑问解答
	联系方式：0515-89792985
联系人:蒋立珍 

	15
	投标文件提交地点
	德惠尚书房售楼中心二楼办公室

	16
	评标方式
	根据同类工程施工业绩、报价、服务等因素，确定最低价中标，中标结果不予解释。


(二)总则

1. 招标范围及工期
1) 本招标工程项目的范围见本须知前附表。

2) 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。
2. 合格的投标人
1）合格的投标人仅限于已通过江苏德惠建设集团有限公司进行的资格后审，招标人将根据招标进程对投标人资格进行复审，必要时，招标人将组织至投标人生产场所/施工现场进行实地考察。
2）投标人应保证所提交给招标机构和最终用户的资料和数据是真实的。

3. 踏勘现场

1) 投标人按本须知前附表所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

2) 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4. 投标费用
投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加而承担任何责任。
投标人领取招标文件时缴纳300元费用，无论中标与否此费用不退，作为招标资料费用。
5. 招标文件的澄清补充

1) 投标人若对招标文件有任何疑问，应在规定时间内规定以书面形式向招标人提出澄清要求。招标人以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有获得招标文件的投标人发送。
2) 招标人在提交投标文件截止时间 1 天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
6. 投标保证金

1）投标人按本投标须知前附表规定的时间内向招标人提交投标保证金。

2）投标保证金：10万元。

3）对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

4）中标人投标保证金自动转为质量履约保证金。

5）如投标人有下列情况，投标保证金将被没收：

a）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

b）中标人未能在规定期限内签署合同协议；

c）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

D）中标人无正当理由放弃中标的；
(三)投标文件的编制

1. 投标文件的组成

技术标投标文件由下列文件组成：

1) 企业及其业绩资料

a. 企业营业执照

b. 资质等级证书

c. 安全资格证书
d.其它资格或荣誉证书
2) 施工组织设计：施工工艺、质量、安全、工期、文明施工保证体系及其主要措施及其承诺。
3) 拟参与施工的主要管理人员及其简历表。
4) 特殊工种资格（资质）证书。
5) 投标单位认为需要说明的其它问题。

2. 商务标投标文件由下列文件组成：
1) 授权委托书（如有授权）

2) 向招标单位缴纳投标保证金凭证复印件

3) 投标函（按照招标文件之附件格式）
4) 工程报价（需提供材料设备一览表，表中应显示材料的名称、规格参数、品牌、产地、材料设备单价等相关信息）。
3. 投标文件格式
投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供本须知第二章、第三章的格式(表格可以按同样格式扩展)。
4. 投标报价
投标人的投标报价已考虑到以下因素：
1) 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
2) 本招标工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、补充通知澄清、（答疑）纪要中提出的工程技术、质量工期要求、承包范围、工程量等，按照现有市场实际价格、现行有关规定，并结合企业自身实力编制工程报价。
3) 投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、吊篮费用、2.5%配合费、利润、税金、检测费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
4) 投标时，投标人需考虑工程量发生变更时，对综合单价的影响，因工程量发生的变化，招标人不会对综合单价进行任何调整。

5. 投标有效期
1) 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
2) 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。
6. 中标履约保证金
1) 中标人的投标保证金在签订合同后变为履约保证金。
7.  投标文件的装订要求
1) 技术标、商务标投标文件应分别装订成册，并密封在一个密封袋内。封装袋密封处贴封装条并盖公司骑缝章，同时投标人在封装条与封装袋加骑缝签名。
2) 标明“正本”或“副本”。

3) 在密封袋上写明招标人名称和地址、工程名称；

4) 投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
5) 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
(四)投标文件的提交

1. 投标文件提交的地点和截止时间
投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。未送达本招标文件规定地点的投标文件招标人将拒绝受理。同时按照通知要求制作“投标报价漆面样品款式”提交我方，供评标使用

2. 开标
1. 招标人将于前附表规定的时间进行开标，招标人自行组织开标；
2.投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）未按招标文件要求密封的。
3、评标
1．评标小组由招标人自行组建，负责评标活动。

2．开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3．在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

4．中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组或其他有关人员强行索问评标过程的情况和材料。
5．投标文件的澄清

1）评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6．投标文件的初步审查

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后按废标处理：

1)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，                         按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2)投标文件未按要求加盖投标人的企业或企业法定代表人印章（签字）的；

3)投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

4)提交的设计成果完全不符合招标文件规定的成果内容和格式；

5)实行暗标的投标文件未按要求密封，以至评标委员会能准确辨认出该 投标文件对应的投标人名称；

6)文字辨认不清、内容不全或粗制滥造；

7)法律法规其他有关规定的；
（五）授予合同

一、合同签订

1.确定中标人之日起10日内，招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
二、投标保证金 

1．投标人在收到招标文件后五日内，必须将投标保证金10万元汇入招标人指定帐户，否则视为未响应招标文件要求，该投标文件将被拒绝，并作废标处理。如未能中标，投标保证金在招标人与投标人签订合同后一周内无息返还至投标人基本账户。中标者投标保证金转为质量履约保证金。

开户名：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司
· 开户行：中国银行阜宁县新区支行
开户银行帐号：494960446424。

第1章 投标文件商务部分格式
尚书房东苑二期7#、8#楼外墙真石漆工程
投标文件

项目名称：尚书房东苑二期7#、8#楼外墙真石漆工程
投标文件内容：            商务标部分                 

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

         年       月       日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：
经营期限：
姓    名：         性别：         年龄：          职务：          
系           （投标人单位名称）              的法定代表人。
特此证明。
投标人：                   （盖章）
日  期：        年      月      日
二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托  （单位名称）    的  （姓名）  为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：    （签字） 性别：    年龄：     
身份证号码：                 职务：     
投标人：                    （盖章）      

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：          年      月    日
三、投标函

致：                    
根据你方招标工程项目的外墙真石漆专业承包招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其它有关文件后，我方愿以（全费用单价）人民币          元（小写），     元（大写）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程招标文件的条件要求承包上述工程的施工、竣工、验收，确保工程达到         质量标准并承担任何质量缺陷保修责任。
1. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。
2. 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

3. 一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期在   年   月   日开工，在年   月   日竣工，即    日历日内完成并移交全部工程。
4. 我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投标人：                             （盖章）
单位地址：                                   
法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
邮政编码：        电话：       传真：
开户银行名称：
开户银行账号：
开户银行地址：
开户银行电话： 

日期                年          月        日
四、投标报价工程量清单及报价

外墙御彩石综合单价
外墙御彩石
	序号
	型号
	名称
	价格
	平方用量

Kg/m2
	金额
	备注（使用年限）

	1
	
	底层腻子二遍
	
	
	
	

	2
	
	黑底漆一遍
	
	
	
	

	3
	
	弹线
	
	
	
	

	4
	
	美纹纸
	
	
	
	

	5
	
	底层刮一遍面漆
	
	
	
	

	6
	
	喷面层
	
	
	
	

	7
	
	防水罩面层
	
	
	
	

	8
	
	辅助材料
	
	
	
	

	9
	
	吊篮
	
	
	
	

	10
	
	人工费
	
	
	
	

	11
	
	管理费
	
	
	
	

	12
	
	税金
	
	
	
	

	13
	
	其他
	
	
	
	

	14
	
	合计
	
	
	
	

	
	
	综合单价中含（材料检测费及2.5%配合费）：

	
	
	


外墙真石漆仿面砖综合单价
外墙真石漆仿面砖

	序号
	型号
	名称
	价格
	平方用量

Kg/m2
	金额
	备注（使用年限）

	1
	
	底层腻子二遍
	
	
	
	

	2
	
	黑底漆一遍
	
	
	
	

	3
	
	弹线
	
	
	
	

	4
	
	美纹纸
	
	
	
	

	5
	
	底层刮一遍面漆
	
	
	
	

	6
	
	喷面层
	
	
	
	

	7
	
	防水罩面层
	
	
	
	

	8
	
	辅助材料
	
	
	
	

	9
	
	吊篮
	
	
	
	

	10
	
	人工费
	
	
	
	

	11
	
	管理费
	
	
	
	

	12
	
	税金
	
	
	
	

	13
	
	其他
	
	
	
	

	14
	
	合计
	
	
	
	

	
	
	综合单价中含（材料检测费及2.5%配合费）：


外墙线条等真石漆涂料综合单价
外墙真石漆涂料

	序号
	型号
	名称
	价格
	平方用量

Kg/m2
	金额
	备注（使用年限）

	1
	
	底层腻子二遍
	
	
	
	

	2
	
	黑底漆一遍
	
	
	
	

	5
	
	底层刮一遍面漆
	
	
	
	

	6
	
	喷面层
	
	
	
	

	7
	
	防水罩面层
	
	
	
	

	8
	
	辅助材料
	
	
	
	

	9
	
	吊篮
	
	
	
	

	10
	
	人工费
	
	
	
	

	11
	
	管理费
	
	
	
	

	12
	
	税金
	
	
	
	

	13
	
	其他
	
	
	
	

	14
	
	合计
	
	
	
	

	
	
	综合单价中含（材料检测费及2.5%配合费）：


第2章 投标文件技术部分格式
尚书房东苑二期7#、8#楼外墙真石漆工程
投标文件

项目名称：    尚书房东苑二期7#、8#楼外墙真石漆工程
投标文件内容：           技术标部分                   
投标人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年       月       日
技术标主要内容见“第一章（三）投标文件的编制”。
一、技术规定和要求说明
 1、外墙御彩石材料要求：（亚士）

i、防水腻子两遍大于2.5kg/m2、抗碱底漆大于0.2kg/m2、两遍漆大于0.5kg/m2、防水罩面涂料用量0.2kg/m2,为保证效果，确保面层厚度≥2mm。（采用的亚士御彩石）
2、外墙真石漆仿面砖材料要求：（亚士）

i、防水腻子两遍大于2.5kg/m2、抗碱底漆大于0.2kg/m2、两遍漆大于3.0kg/m2、防水罩面涂料用量0.2kg/m2,为保证仿面砖的效果，确保面层厚度≥2mm。（采用的真石漆品牌为亚士漆，型号或指标为亚士ACS）

3、外墙真石漆涂料材料要求：（亚士）
i、柔性防水腻子两遍用量大于2.5kg/m2、抗碱底漆大于0.2kg/m2、面漆两遍用量大于3.0kg/m2、防水罩面涂料用量0.2kg/m2。

3、乙方对施工材料的进货型号数量放入现场指定仓库，外墙颜色：以一期的颜色为准。

4、乙方必须对所订购进场材料必须为亚士原厂的材料。如现场施工的材料经检查不是亚士原厂的材料，甲方拒付工程款，乙方把已经施工的仿面砖返工重做。如仍不合格甲方有权单方面终止合同，乙方在一周内清场，在此工程上乙方所投入的各种材料及其他投入都作为无偿奉送给甲方处理，甲方不向乙方支付任何费用。还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

技术规定提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合技术规定和有关最新标准的合格优质产品。

投标人没有以书面形式对本技术规定提出异议，那么，投标人提供的产品应完全满足本技术规定的要求。

签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

技术规定所使用的标准如遇与中标人（制造厂商）所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、执行标准：

 国家现行规范、行业标准，地方标准和图集（按高标准执行）
三、提交成果技术要求

要求提供详细的施工方法及施工组织设计方案。

要求提供详细的质保措施及安全保障措施。

四、品牌要求：亚士漆
五、确保面层厚度≥2mm。

六、材料检测及实验

        中标单位材料进场前需对产品的性能作检测实验。其检测机构必须是由甲方指定的检测机构，检测费用由中标人承担。

合同付款方式

1、付款方式： 
（1）、全部施工结束后付合同价款的60%。

（2）、工程结束后，经甲方、监理验收合格后付至合同价款的80%。

（3）、规划局验收合格后付至结算价款的95%。工程结束经监理、甲方验收合格后乙方报三份竣工结算资料，甲方在一个月内审核结束。

（4）、余款5%留作保修金在质保期满后无质量问题时一周内付清。（质保期从工程通过竣工验收合格之日起 二年）
（5）、每次付款时承包人必须先提供正规的发票，否则，发包人有权拒付相关款项，税金由承包人承担。

（6）、竣工结算的审计费用，双方约定核减率在承包人送审价的5%以内审计费用由发包人承担，核减率在承包人送审价的5%以上，所有审计费由承包人承担，审计单位由发包人指定。

（7）、工程质量、工期、安全履约保证金为10万元整，当工程通过规划验收合格且无安全事故后一周内无息退还。
真石漆施工合同
江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

施工合同
甲方：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

乙方：                                 
丙方：亚士漆（上海）有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就德惠尚书房及东苑二期高层外墙真石漆仿面砖和真石漆涂料工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
第一章、工程概况

1、工程范围：尚书房东苑二期高层7、8#楼真石漆御彩石和真石漆防面砖。
2、施工承包内容：
⑴、尚书房东苑二期高层（7#、8#楼）商业为亚士御彩石600*900（mm），

⑵、住宅大面采用60*200（mm）真石漆防面砖,平缝施工。           
⑶、线条、窗侧面、空调板上下面及侧面采用真石漆涂料。

3、项目地点：德惠尚书房东苑（阜宁太原路南、天津路西侧。）
4、承包方式：包工、包料  。

第二章、施工工期

开工日期：   2014   年  4  月  20  日

竣工日期：   2014   年  6  月  9 日

合同工期总日历天数  50日历天

第三章、工程价款及结算方式

1、外墙真石漆仿面砖涂料全费用单价为     元/m2。（面积约_7000m2）
  2、外墙真石漆涂料全费用单价为_    元/m2。(面积约为1000m2)
外墙御彩石全费用单价为_    元/m2。(面积约为50m2)
  3、工程总价款暂定为人民币约_    _元（约人民币           _）

4、本合同为全费用单价合同、该单价包括但不限于施工设备费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、维修费、保险费、材料检测费、吊篮租用和使用费、水电费、2.5%总包配合费及所有分险因素。该单价任何情况下均不予调整（除甲方变更或调整方案）。
  5、结算方式：

（1）、本合同工程价款采用固定全费用单价的方式，本合同工程单价为一次性包干价，不因市场价格、政策性价格等因素的调整而变化。

（2）、最终的工程量按现场实际施工实际面积计算。（应扣除门、窗、洞口等面积）
（3）、所有线条按展开面积计算，单价按上述单价执行。
（4）、最终结算总价=实际施工面积*全费用单价。
6、付款方式： 
（1）、全部施工结束后付合同价款的60%。

（2）、工程结束后，经甲方、监理验收合格后付至合同价款的80%。

（3）、审计结束6个月后付至结算价款的95%。工程结束经监理、甲方验收合格后乙方报三份竣工结算资料，甲方在一个月内审核结束。

（4）、余款5%留作保修金在质保期满后无质量问题时一周内付清。（质保期从工程通过竣工验收合格之日起 二年）
（5）、每次付款时承包人必须先提供正规的发票，否则，发包人有权拒付相关款项，税金由承包人承担。

（6）、竣工结算的审计费用，双方约定核减率在承包人送审价的5%以内审计费用由发包人承担，核减率在承包人送审价的5%以上，所有审计费由承包人承担，审计单位由发包人指定
（7）、工程质量、工期、安全履约保证金为10万元整，当工程通过验收合格且无安全事故后一周内无息退还。
第四章 双方责任

一、甲方责任：

1、应根据合同付款条件及时支付工程款。

2、负责有偿提供施工现场临时施工用水、用电的协调工作。

3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地。

4、向乙方提出工程实施过程中的施工要求，并对施工过程进行监督和管理。
二、 乙方责任：

1、承包人应遵守盐城市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能减免乙方应负的任何责任。

2、根据施工方案、国家的施工验收规范以及江苏省有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐检工作，及时作好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因导致的责任和经济费用均由乙方承担。

3、按政府文明、安全规范的要求作好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故均由承包方负责，与发包方无关。

4、接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，遵照指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件，如接到指示而未执行时，因此而产生的损失和费用由乙方承担。

5、乙方必须进场前一周内提供工程施工方案、工程进度计划，并按照国家有关施工规范及验收规范，保质保量，按时完工；经监理和甲方审批确认后的工程施工方案是合同的组成部分，和合同具有同等效力，对工程施工方案的违反，视为对合同的违反。

6、乙方对已完成但未交付的成品负有成品保护义务，保护期间发生损坏和污垢等，乙方自费予以修复，甲方不再另行支付费用。

7、乙方应当向甲方及监理提供材料检验试验证明。施工中使用发包人批准、明确的外墙真石漆材料。如果乙方使用未经发包人批准、明确的外墙真石漆材料的或者不按时提供检验试验证明材料的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方更换、重做、工期不顺延，逾期的按照合同约定的违约责任执行；如果甲方同意使用的，可以重新商定价格，并要求乙方承担违约责任及所有损失。

8、本工程竣工验收合格之日起，乙方对本工程负责保修，保修期为二年，在此期间发生非人为质量问题，由乙方自费修理。

9、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的所有经济损失。

10、乙方进入甲方现场施工必须无条件服从甲方及土建总包单位的各项管理，建筑垃圾按要求采用袋装化集中堆放每天及时清运，不得破坏小区绿化树木和花草，凡损坏的要照价赔偿，在当期工程节点付款时扣除。

11、严格按照效果图和样板及合同规定的质量和承包范围进行施工。
     12、施工所用的水电费用由乙方负责。
13、材料检测费用由乙方负责。
第五章 工期延误

1、因甲方原因延误工期，甲方书面通知乙方并相应顺延工期，费用不予赔偿。

2、因乙方责任引起的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

第六章 材料设备供货

一、材料要求：

1、外墙御彩石材料要求：（亚士御彩石）

i、防水腻子两遍大于2.5kg/m2、抗碱底漆大于0.2kg/m2、两遍漆大于0.5kg/m2、防水罩面涂料用量0.2kg/m2,为保证效果，确保面层厚度≥2mm。（采用的亚士御彩石）

2、外墙真石漆仿面砖材料要求：（亚士真石漆仿面砖）
i、防水腻子两遍大于2.5kg/m2、抗碱底漆大于0.2kg/m2、两遍漆大于3.0kg/m2、防水罩面涂料用量0.2kg/m2,为保证仿面砖的效果，确保面层厚度≥1.5mm。（采用的真石漆品牌为亚士漆，型号或指标为亚士ACS）

3、外墙真石漆材料要求：（亚士真石漆）
i、柔性防水腻子两遍用量大于2.5kg/m2、抗碱底漆大于0.2kg/m2、面漆两遍用量大于3.0kg/m2、防水罩面涂料用量0.2kg/m2。

4、乙方对施工材料的进货型号数量放入现场指定仓库，甲方对乙方材料负责监管；外墙面砖颜色：以甲方提供的仿面砖颜色为准。

5、乙方必须对所订购进场材料必须为亚士原厂的材料。如现场施工的材料经检查不是亚士原厂的材料，甲方拒付工程款，乙方把已经施工的仿面砖返工重做。如仍不合格甲方有权单方面终止合同，乙方在一周内清场，在此工程上乙方所投入的各种材料及其他投入都作为无偿奉送给甲方处理，甲方不向乙方支付任何费用。还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。
第七章 双方人员

1、甲方工程负责人为     ，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方的要求、通知，均以书面形式由甲方负责人签字加盖甲方公章后递交乙方。

2、本工程乙方驻工地项目负责人为      。执行本合同所有事项，乙方如换项目经理或负责人，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，否则甲方有权处罚乙方伍仟元并要求乙方改正。本工程项目经理现场负责人均须提供相应的职业证书。
第八章 工程施工、质量检验及验收

1、乙、丙双方必须严格控制甲方指定材料的供给质量和进度，保证供需，当乙方采用非亚士品牌材料或擅自改变材料规格、型号时，甲方有权对乙方处罚伍万元人民币（¥50000.00），已完工程量无条件返工重做。造成的损失和违约责任按照第十一章的相关规定。

2、乙方及亚士漆(上海)有限公司必须确保所有进场材料均为亚士原厂所产，甲方对乙方施工过程全过程进行监督、检查，有权对进场工程材料进行抽检并与小样核对，发现质量问题时，有权责令乙方整改、返工，凡与小样不符的甲方有权要求相关材料退场，由此导致工期延误的索赔由乙方及亚士漆有限公司负责。

3、在保修期内出现因施工质量、材料质量问题引起的脱落、开裂、褪色等，由乙方负责维修，亚士漆（上海）有限公司负责跟踪与监督，对于严重质量问题，乙方及亚士漆（上海）有限公司承担连带责任。

4、本工程的外墙真石漆防面砖和真石漆涂料工程必须符合现行的国家规范及相关规程和规定必须达到合格标准，并满足总包方评优要求，其施工技术要求：

(1)、不得出现起皮、脱落、粉化等质量问题。

(2)、颜色必须保持一致、无砂眼、无抹痕。

(3)、施工后须保证外门窗的清洁，仿砖厚度保持一致。

5、乙方进场时必须对外墙基底进行验收，主动与总包方做好工作面交接工作，办理好交接手续，符合要求才能进入施工，如未做交接手续引起的后续矛盾纠纷，均由乙方承担。
    6、乙方做好对门窗、栏杆、墙面砖等产品的保护，发生污染破坏的具有返修、更换、清理的义务，如在甲方规定时间内不能履行此义务的，甲方有权委托他人履行，所发生费用甲方有权直接确定，从乙方工程款中扣除，且处罚5000元/次。
7、所有隐蔽工程乙方应提前24小时通知甲方和监理人员验收，验收合格后方可进行下到工序，若因乙方施工质量原因影响评优，所造成的经济损失由乙方全部承担。

8、外立面效果要达到规划局批准的效果图要求，乙方保证通过规划局外立面验收，否则造成的所有损失均由乙方承担。

9、工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料，甲方收到竣工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后15日内给予批准或提出整改意见。若未能通过竣工验收，乙方应按整改意见的要求整改，并承担由此产生的整改费用。如因整改造成工期违约，还应承担由此产生的违约责任及赔偿甲方因此而受到的损失。

10、工程结束，经甲方、监理验收合格后5日内，乙方将施工设备、剩余物料、施工人员全部及时退场，否则每拖延一天，罚款5000元。

10、 以上检查、检验合格后，又发现由乙方引起的质量问题，仍由乙方承担责任并赔偿甲方损失。

第九章 安全文明施工

1、乙方必须符合施工现场安全文明工地管理要求，进场施工人员必须符合从事高空工作的各项条件，每发现一例罚款2000元。
    2、乙方施工人员住宿自行解决，乙方所有进场人员必须遵循甲方、监理和总包针对现场安全文明施工的管理颁布的条例，如若违反条例规定无条件承担违约责任。

3、乙方应组织进场员工进行必要的安全知识教育，保证员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识。
    4、有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗，确保机械设备安全生产。
    5、乙方向甲方承诺有相应的施工资质，具备相关安全施工的条件，对施工过程中所发生的一切安全责任事故承担全部责任。
6、按政府文明、安全规范的要求做好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。

7、 材料堆放整齐，保持现场的清洁，若现场乱堆乱放，每次处罚1000元。

8、乙方必须每天活完场清，将废弃物料袋装化集中清理运出场地，如不能做到的，甲方有权另行委托他人清运，费用甲方直接确定，从乙方工程款中扣除，且每次罚款1000元。

9、若发现高空抛物，每次罚款1000元。

10、在楼内随地大小便的，每发现一次，罚款1000元。
11、遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定。

12、乙方夜间施工应提供足够的照明和警示标志，确保安全。

第十章 工程保修

1、工程保修期：自全部工程竣工验收合格之日起二年。

2、如果保修期间或在此之前工程发生质量缺陷，非因甲方原因造成的，则由乙方负责免费维修。为调查上述质量缺陷而支出的费用，首先由甲方承担，待查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

3、在保修期内，若非甲方人员误操作所致，则设备及系统损坏应由乙方免费供应安装。

4、 在保修期内，乙方在接到甲方书面通知（包括电传、电报、传真）后，8 小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。

第十一章 违约责任

1、由于乙方所供材料不符合合同规定的要求，乙方应在5日内更换，拒绝更换的，甲方有权解除本合同及与亚士漆（上海）有限公司所签订的所有战略合作协议，由此造成甲方的所有损失，均由乙方承担。

2、乙方及亚士漆（上海）有限公司保证本工程亚士ACS真石漆在成品说明书规定的时间内不会产生色差、变色、起皮、脱落、粉化，如出现色差、变色、起皮、脱落、粉化，甲方有权单方面解除本合同及与亚士漆（上海）有限公司的战略合作协议。甲方有权要求乙方按合同总价款的10%承担违约金；造成甲方损失的，乙方应当赔偿，且赔偿并不能免除乙方的违约责任。
3、如因乙方责任造成工期延误，每延误一天，按5000元处以违约金。工期延误超过超过15天，甲方有权单方终止本合同及与亚士漆有限公司的战略合作协议，乙方及亚士漆（上海）有限公司收到甲方的终止函后一周内无条件退场，乙方除承担违约金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

4、乙方施工质量达不到合同和规范的要求，乙方应及时返工或者维修，由此造成工期延误的，每延期一天赔偿甲方5000元，乙方拒绝修复或者整改不符合合同和规范要求的，甲方有权单方解除本合同及与亚士漆有限公司的战略合作协议，并要求乙方承担合同总价10%的违约金，承担赔偿责任。乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。   
5、因乙方责任造成工期延误给甲方其它配合单位造成的工期延误损失由乙方负责。

6、因乙方工期延误使竣工交房延迟给甲方带来的直接和间接经济损失均由乙方负责。
7、乙方对甲方支付的工程款，须优先用于支付农民工工资，承包人应按时足额支付民工工资和分包单位（总包方分包）的工程款，若发生因欠款，导致民工或分包单位上访或诉讼及其它恶性事件的，对承包人的违约行为作如下处理，并保留进一步追诉的权利。
(1)从上访事件及其它恶性事件发生当月起，暂扣当月发包人应付承包人的工程款，在承包人处理好拖欠农民工工资问题，并取得政府处理意见后，再支付暂扣工程款。当月没有处理完的，下月继续暂扣工程款。
(2)甲方有权单方直接向农民工、分包单位（总包方分包）支付乙方欠付的农民工工资，甲方有权从乙方工程款中扣除相应的金额。

8、由于乙方未及时支付农民工工资，造成民工在发包人办公场所、发包方销售场所聚众喧哗、闹事或上访事件，每发生一次罚款5万元。
本协议中，涉及到丙的约定视为对亚士漆有限公司的关于战略合作协议的补充协议，与原合同具有同等效力，双方遵照执行。
第十二章 其他

1、 本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权单方终止合同，乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。由此造成甲方所有损失均由乙方承担。

2、合同签字、盖章之日起生效。双方均以履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
4、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

5、乙方在签订合同前三天交10万元作为该期工程质量、进度、安全履约保证金。有下列情况之一，甲方没收保证金，按照合同约定违约责任及法律规定追究乙方责任：

①出现起皮、脱落、粉化等质量问题的；

②造成安全事故的；

③工期延误超过10天的；

6、工程履约保证金在验收合格后退还。（无利息）

7、有下列情况之一，甲方有权解除合同，按照合同约定违约责任及法律规定追究乙、丙方责任：

①不服从甲方正确的指令造成甲方损失的；

②造成重大质量、安全事故的；

③乙方违反相关法律法规造成重大损失的。    

7、合同一式六份，甲方、乙、丙方各执两份。合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
    甲      方：__________(公章)    乙      方：__________ (公章)

法定代表人：__________（签字）   法定代表人：__________ （签字）

委托代表人：__________           委托代表人:__________

电      话：__________           电      话:__________

传      真：__________           传      真：__________

开 户银 行：__________           开 户银 行：__________

账      号：__________           账      号：__________

邮 政 编 码：__________             邮 政 编 码：__________

日        期：                       日        期：         

丙       方：__________(公章)

法定代表人：__________（签字）

委托代表人：__________ 

电      话：_________  

传      真：__________

邮 政编 码：__________

日      期：__________
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