
秀逸苏杭公用电安装工程招标文件

秀逸苏杭35#、36#、39#、40#楼及地下

公共用电安装工程

招标文件
工程名称：35#、36#、39#、40#楼公共用电安装工程 
招 标 人：   连云港绿源置业有限公司      
日期： 2014年 09月 28 日
第一章  投标须知
投标须知前附表
	序号
	内容
	规     定

	1
	工程名称
	秀逸苏杭35#、36#、39#、40#楼及地下室公共用电安装工程

	2
	工程地点
	连云港市新浦区凌州路南、科苑路东秀逸苏杭小区内

	4
	承包方式
	可调总价合同

	5
	招标范围
	秀逸苏杭二期35#、36#、39#、40#楼及地下室公用电安装工程（电梯用电、消防用电、应急照明用电等）。工程包括1#变电室到35#、36#、39#、40#楼及地下室计量间的桥架安装、计量柜制作安装、电缆敷设及电缆头的制作安装等保证通过供电部门验收、竣工资料整理备案、保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。

	6
	资金来源
	自 筹

	7
	招标方式
	邀请招标

	8
	施工资质要求
	投标的单位必须具备三级级以上的送变电工程专业承包（含三级）

	9
	工期要求
	开工日期：2014年10月 08日，竣工日期：2014年12月30 日共 日历天（中标后以开工令为准）

	10
	计价要求
	《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008

	11
	招标文件领取
	时间：2014年9月30日  
地点：连云港市新浦区秀逸苏杭幼儿园二楼办公室
联系电话：18961339309 联系人：周学雨

	12
	踏勘现场
	时间：投标人自行安排    联系人：王治垠  电话：13003466469  

	13
	答疑
	时间：投标截止之日之前     地点：工程技术部
联系电话：0518-81889093 联系人：王芹

	14
	投标有效期
	  60 日历天（从投标截止之日起算）

	15
	投标保证金
	人民币  伍 万元整 （￥50000.00 元）（投标人到连云港绿源有限公司财务部交纳投标保证金）

	16
	投标文件份数
	商务标、技术标各一份，其中正本一份，副本二份； 

	17
	投标截止时间
	2014年 10月20 日12：00之前

	18
	标书送达地点
	收件人：连云港市新浦区秀逸苏杭幼儿园二楼办公室

收件地点：连云港市新浦区秀逸苏杭
收件时间：2014年 10月 20 日12：00之前

	19
	评标标准及方法
	综合评标法，经评审的合理低价

	20
	履约保证金
	人民币     万元整（合同金额的 5 %），中标通知书发放后3日内由中标单位交清

	21
	投标资料费用
	领取招标文件前应交付投标资料及图纸工本费RMB   元，未中标单位在通知未中标后2周内，将图纸招标文件退还，资料费不退还。

	23
	合同形式
	固定单价合同

	24
	合同价款
	可调总价


一、总则
1、合格的投标人
1.1　必须是企业法人单位
1.2　如投标人代表不是该单位法人代表，则其必须提供《法人代表授权书》。
1.3　投标人或其授权的机构必须具备当地政府主管部门准用许可的建筑安装工程施工资质。
1.4　参加投标的单位必须具备二级以上的建筑安装施工资质（含二级），企业需通过ISO9000质量体系认证，拟派本工程项目经理必须是施工现场经验丰富的二级及以上建造师。
2、投标费用
2.1　投标人承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
3、工程概况
3.1  项目概况
  3.1.1项目名称：秀逸苏杭二期35#、36#、39#、40#楼及地下室公用电安装工程。
3.1.2工程地址：连云港市新浦区凌州路南、科苑路东秀逸苏杭小区内。
3.2  本次招标工程概况：秀逸苏杭二期35#、36#、39#、40#楼及地下室公用电安装工程。工程包括1#变电室到35#、36#、39#、40#楼及地下室计量间（配电间）的配电箱柜接线、桥架安装、计量柜制作安装、电缆敷设及电缆头的制作安装，通过供电部门验收、竣工资料整理备案、保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。详见工程量清单（附后）
4、招标范围
4.1  以下所述的工程范围及介绍只是概括性的，并不能视为完整无缺的。投标人应研究其他文件、工程规范以完全了解本工程的实际范围。
4.2  具体招标范围：
            秀逸苏杭二期35#、36#、39#、40#楼及地下室公共用电安装工程。详见工程量清单（附后）
二、投标文件的编制
1、投标文件的编制
1.1 　投标人和招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准；
1.2 　除材料技术要求及质量标准另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.3投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
2、投标报价
2.1  所有投标均以人民币报价。本投标综合单价为包干价，投标人填报自行购买的材料设备单价、（品牌、规格、型号、产地）为固定单价，除非另有规定，结算时不能作任何调整；不会因费率或汇率、材料/人工/机械的市场价格波动而有所调整；报价中已充分考虑可能发生临时停水停电、二次搬运、成品保护、与其它工种配合、过墙洞的开封、各种箱柜的检测调试、送配电的调试等因素引发的一切费用。
2.2  投标报价参考2004年《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2009）和连云港市最新相关造价文件信息的通知，结合工程实际情况和江苏省连云港市建筑市场行情。

2.3 工程结束后，以实际工程量为准，以投标单位所报的各分部分项工程的综合单价为准调整结算价。（措施费等不予调整）
3、投标保证金
3.1  投标人在领取标书前，应到连云港绿源有限公司财务部交纳投标保证金，人民币￥50000元（伍万元整）。另在领取招标文件及图纸时需交纳招标文件资料文本费      元。
3.2  招标人确定中标单位7天后，未中标的投标人须归还招标文件和招标图纸（图纸齐全，招标文件齐全），并凭收据到招标人财务部办理退还投标保证金及图纸押金手续，但资料费将不予退还，图纸如有丢失和损坏，图纸押金将不予退还，投标保证金及押金不计利息。
3.3 中标单位的投标保证金可转为履约保证金（      元，大写：     万元整，合同金额的  5 %）的一部分，履约保证金在工程竣工验收合格后十个工作日内返还，履约保证金不计利息； 

3.4  如投标人有下列任何情形发生时，招标人有权取消其投标或者中标资格，没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分要求赔偿：
a、投标人在投标有效期内撤回投标文件；
b、中标后拒绝与招标人签订合同，或坚持提出与本招标文件不符的其它条件；
c、在评标过程中，评标小组发现投标人以他人的名义投标、窜通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，严重损害招标人利益，影响其招标工作进行的，没收其投标保证金。
4、 投标文件的份数和签署
14.1  投标人应提供投标文件正本一份，副本二份;
5、现场踏勘和答疑
5.1在投标截止之前，各投标单位自行前往工地进行实地踏勘，视察现场以对工地及周边状况、已完成工程及其他有关事项等作出详细了解，并查阅相关资料，该费用由投标方自己承担。
三、投标文件的递交
1、投标文件的密封和标记
1.1  投标文件中的商务标和技术标应分别密封包装。密封方法为：将商务标（正本和副本）、技术标（正本和副本、电子文档）、分别密封在小密封袋里。在已密封好的袋上分别注明投标人名称、地址及商务标或技术标等字样。
1.2  将密封好的密封袋装在一个大袋内，密封。大袋上注明投标人名称、地址及投标文件。
1.3  除了按本须知所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址，以便投标 “迟到”时可以原封退回；
1.4  所有投标文件的内层密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章，所有投标文件的外层密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章。
2、投标截止日期
2.1  投标人应在投标截止时间前按以上规定的地址将投标文件送达给招标人；
3、迟交的投标文件
3.1  招标人在投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。
4、投标文件的补充修改与撤回
4.1  投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；
4.2  投标人的补充、修改或撤回通知，应按前述有关规定编制、密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；
    4.3  投标撤回通知书必须直接提交招标人。
    4.4  根据本须知规定，在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件；
4.5  根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
四 、开标、评标、定标
1、开标
1.1  招标人将按规定的时间与地点自行组织开标，不举行公开的开标会。
1.2  按规定提交合格投标文件，通知撤回的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。
2、开标时投标文件的有效性
2.1  开标时，招标人将对投标文件进行审查，当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标；
（1）投标方资料不全或不符合标书要求；
（2）投标方标书被发现与其他投标方有串标情况；
（3）投标书逾期送达的；
（4）未在规定时间前交纳投标保证金的；
（5）其它未按本招标文件规定要求或严重违例的；
（6）未实质响应招标文件的；
（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。
2.2  经招标人对投标文件进行初步审查后，未出现上述任何情况的，其投标文件将交给招标人招标小组进行评审。
2、评标
2.1  开标结束后，由招标人负责组织评标。
2.2  招标小组评标结束确定中标单位后，由招标人在投标文件有效期满前向中标单位发送中标通知书。
3、评标原则
3.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则，对报价、工期、质量、安全文明施工、各种技术方案等进行综合性技术及商务评价，最终确定中标人：1）技术标：根据工期、质量、安全文明施工、各种技术措施方案、项目经理业绩及管理人员配备进行综合考评，评定是否合格，技术标不合格者不得中标，且不得进行商务标评比。2）商务标：经评审的合理低价。3）按技术标合格、商务标合理低价的原则确定中标人。
3.2依据投标人提供的投标文件，经评审的合理低价中标，不提倡最低价中标。
3.3 招标单位保留开标后要求任何一家投标单位对其投标文件解释、澄清的权利。
4、定标
4.1　在发出中标通知之前，招标单位将把预期中标单位的所有澄清资料，交与中标单位确认，然后再发中标通知书。确认后的附件作为合同的附件。
4.2　评标结束后，招标单位将在投标书有效期满前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标单位在收到中标通知书后，应立即书面告知招标单位。
五、合同的授予
1、合同的签署
1.1  投标人在收到中标通知书3天内，应向招标方交纳      元（人民币         万元整，合同额的5%）的履约保证金（函）（投标保证金可转为履约保证金的一部分），并与招标方签订合同，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。履约保证金在工程竣工验收合格后十个工作日内由招标人按合同价款的5%付清，履约保证金不计利息；
1.2  招标单位发出中标通知后，中标单位提出超出本标书规定条款的要求，在本招标书规定的时间内拒绝签订施工合同时，招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。
2、其它
2.1　中标单位在实施项目合作时，须根据招标人要求的时间组织施工人员进场施工，并组织安排材料的按时按质供货，服从招标人的现场管理。
2.2  中标单位不得提出任何超出本标书中条款的其它要求。
2.3  本标书所有的附件与本标书具有同等效力。
2.4  投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人可以重新组织招标；
2.5  招标单位保留回标后与任何一家投标单位进一步协商的权力；
2.6  若投标时提供的方案或标准等不能满足招标文件的要求或不能保证达到相应的质量标准，招标人有权确定其为废标或要求其在中标后进行修改，因此而增加的各项费用，招标人不予补偿；
2.7 本标书解释权在招标方。
七、招标清单（）
招标清单
1、秀逸苏杭二期35#、36#、39#、40#楼及地下室公用电安装工程

2、秀逸苏杭公共负荷二期安装施工图纸（电子版一份）
	分部分项工程量清单与计价表

	

	工程名称: 35#、36#、39#、40#楼及地下室公用电安装工程招标     标段:

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征

描述
	计量

单位
	工程量
	金   额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中：

暂估价

	1
	030204018001
	35#楼商场电梯主、备计量箱3A5、3A6
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	2
	030204018002
	35#楼商场应照明备计量箱3A7、3A8
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	3
	030204018003
	35#楼消防用电主、备计量箱3A3、3A4
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处见详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	4
	030204018004
	35#楼住宅电梯主、备计量箱3A2、3A4
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	5
	030204018005
	36#楼电梯主、备计量箱

3A10、3A11
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	6
	030204018006
	36#楼消防用电主、备计量箱3A12、3A13
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	7
	030204018007
	39#楼电梯主、备计量箱

3A14、3A15
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	8
	030204018008
	39#楼消防用电主、备计量箱3A16、3A17
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	9　
	30204018009
	40#楼小区照明计量箱

3A18
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.000
	　
	　
	　

	10　
	30204018010
	40#楼电梯主、备计量箱

3A19、3A20
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	11　
	30204018011
	40#楼消防用主、备计量箱3A21、3A22
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	
	30204018012
	地下室消防动力配电箱

3A23
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	30204018013
	地下室消防动力配电箱

3A24
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	30204018014
	地下室消防动力配电箱

3A25
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	30204018015
	地下室消防动力配电箱

3A26
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	30204018016
	地下室消防动力配电箱

3A27
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	30204018017
	地下室消防动力配电箱

3A28
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	30204018018
	地下室消防动力配电箱

3A29
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	30204018019
	地下室消防动力配电箱

3A30
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	302040180120
	地下室消防动力配电箱

3A31
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	30204018021
	地下室消防动力配电箱

3A32
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	1.00
	
	
	

	
	30204018022
	地下室升降机计量箱柜

3A33、3A34
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.00
	
	
	

	
	30204018012
	地下室照明计量箱柜

3A35、3A36
	1.落地安装
2.电表只计取安装费

3.其它不明之处详见图纸
	台
	2.000
	　
	　
	　

	
	030208004001
	电缆桥架
	1．喷塑钢制槽式桥架
2. 规格800*300
3.含盖板、隔板、打孔、连接附件
4、支吊架安装

5、过墙洞开、封

6、防火堵洞
	m
	226.00
	
	
	

	
	030208004002
	电缆桥架
	1．喷塑钢制槽式桥架
2. 规格400*100
3.含盖板、隔板、打孔、连接附件
4、支吊架安装

5、过墙洞开、封

6、防火堵洞
	m
	255.00
	
	
	

	
	030208004003
	电缆桥架
	1．喷塑钢制槽式桥架
2. 规格200*100
3.含盖板、隔板、打孔、连接附件
4、支吊架安装

5、过墙洞开、封

6、防火堵洞
	m
	62.50
	
	
	

	
	030208004004
	电缆桥架
	1．喷塑钢制槽式桥架
2. 规格600*300
3.含盖板、隔板、打孔、连接附件
4、支吊架安装

5、过墙洞开、封

6、防火堵洞
	m
	58.00
	
	
	

	13
	030208004005
	电缆桥架
	1．喷塑钢制槽式桥架
2. 规格300*100
3.含盖板、隔板、打孔、连接附件
4、支吊架安装

5、过墙洞开、封

6、防火堵洞
	m
	15.00
	
	
	

	15
	030208001001
	电力电缆
	1. NH-YJV22-4*70安装

2.电缆头安装
	m
	1335.00
	
	
	

	16
	030208001002
	电力电缆
	1. NH-YJV22-4*95

2.电缆头安装
	m
	650.00
	
	
	

	　
	030208001002
	电力电缆　
	1. NH-YJV22-4*35

2.电缆头安装
	　m
	558.00　
	　
	　
	　

	
	030208001002
	电力电缆
	1. NH-YJV22-4*50

2.电缆头安装
	m
	1235.00
	
	
	

	
	030208001002
	电力电缆　
	1. NH-YJV22-4*240

2.电缆头安装
	m
	345.00
	
	
	

	
	030212004001
	35#楼1#配电室

灯具等安装
	灯安装

接地调试

负控装置

4、配电室验收所需绝缘手套等
	项
	1.00
	
	
	

	
	030212004002
	35#楼2#配电室

灯具等安装
	灯安装

接地调试

负控装置

4配电室验收所需绝缘手套等
	项
	1.00
	
	
	

	
	030212004003
	36#楼配电室灯具等安装
	1、灯具安装

2、接地调试

3、负控装置

4、配电室验收所需绝缘手套等
	项
	1.00
	
	
	

	
	030212004004
	39#楼配电室灯具等安装
	1、灯具安装

2、接地调试

3、负控装置

4、配电室验收所需绝缘手套等
	项
	1.00
	
	
	

	
	030212004005
	40#配电室灯具等安装
	灯具安装

接地调试

负控装置

4配电室验收所需绝缘手套等
	项
	1.00
	
	
	

	
	030212004006
	地下室配电室灯具等安装
	灯具、安装

接地调试

负控装置

4、配电室验收所需绝缘手套等
	项
	1.00
	
	
	

	本页小计
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第二章、投标文件内容及格式
一、投  标  函
致：                                           
根据已收到的                   （工程名称）的招标文件，我方经考察现场和研究上述工程招标文件全部条款、图纸、清单和其他有关文件后，我方愿以合同总价为￥           元人民币（大写：人民币               元整）按照上述要求承包该工程。
本投标人对贵司招标文件中提出的合同条件已研究明了，并完全同意。
我方同意本投标书的有效期按招标文件规定的投标截止期之后的   天。在此期间内我方可随时接受中标，我方将受此约束。
4．我方接受你方招标文件中的付款方式和保修条款服务内容。
我方承诺：
1)．产品质量承诺：
2)．售后服务承诺：
投标单位（签章）：                    
单位地址：                                    
法人代表：（签字、盖章） 
电话：                
传真：               
开户银行：                                    
开户银行地址：                                
银行帐号：                                    
开户银行联系电话：                            
日期：      年  月  日
二、法定代表人资格证明书
单位名称：                              

地址：                  

姓名：             性别：               年龄：        职务：                  

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标单位：(盖章)

日期：       年      月      日
三、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：                  （姓名）系               
                    （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         
                  （单位名称）               （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                                                 
（招标单位名称）的                            工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
    特此委托。
代  理  人：              性别：               年龄：           
单位（盖章）：             部门：               职务：           
投  标  人：（盖法人章）：                      
法定代表人：                                  
年       月       日
三、工程量清单报价表格式
由报价人按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008格式报价。

四、法定代表人资格证明书
单位名称：                              

地址：                  

姓名：             性别：               年龄：        职务：                  

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标单位：(盖章)

日期：       年      月      日
五、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：                  （姓名）系               
                    （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         
                  （单位名称）               （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                                                 
（招标单位名称）的                            工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
    特此委托。
代  理  人：              性别：               年龄：           
单位（盖章）：             部门：               职务：           
投  标  人：（盖法人章）：                      
法定代表人：                                  
年       月       日
六、施工组织设计
1．由投标人根据图纸及结合现场具体情况编制。
第三章  合同
秀 逸 苏 杭 35#、36#、39#、40#楼

及地下室公共用电安装工程合同
（合同编号：       ）
项目名称：连云港秀逸苏杭二期公共用电安装工程
招 标人（甲方）: 连云港绿源置业有限公司
施工单位（乙方）: 
日 期：2014 年  月  日

甲方：  连云港绿源置业有限公司 
乙方：                          
工程概况

1.1项目名称：连云港秀逸苏杭二期公共用电安装工程
1.2工程地址：连云港市新浦区凌州路南、科苑路东秀逸苏杭小区内
1.3 项目概况：

秀逸苏杭二期35#、36#、39#、40#楼及地下室公共用电安装工程。
承包范围：

2.1  根据甲方所提供的35#、36#、39#、40#楼及地下室共用电施工图所涵盖的电气工程的供货、安装、调试、验收、竣工资料整理备案、保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。（详见合同附件：工程报价书）。

工程工期及工程质量

工程工期：

3.1.1开工日期：2014年10月20日，竣工日期：2014年12月 25日共  日历天（中标后以甲方的开工令为准）。合同提及任何一段时期或工作日时应作包括法定节假日和休息日的公历日解释，并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素，甲方不接受乙方因以上因素而提起的延期申请。

3.1.2  乙方已视察施工现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程之详细资料，并取得一切可影响造价的所有资料。除不可抗力外，本合同工期不作顺延（特殊情况以甲方现场签署的书面资料为准），在非正常天气的条件下，必须采取措施保证施工的进行。因甲方原因致使工期变更，只做工期顺延，不作费用调整。
3.1.3  乙方服从甲方工程管理部门的施工安排交叉作业或加班超时等工作，并于上述日期前竣工及时交甲方使用。
3.1.4加快进度：在工程进行时，在乙方无权延长工期的情况下，甲方代表认为工程进度被延迟至令工程可能无法在完工日前完成，他可向乙方发出以下指令：

3.1.5  甲方有权指令乙方增加人手、机械、加班工作（包括夜班工作），执行指定的施工工序或建造一切临时设施以加速工程进度，乙方应收到有关指令两天内呈交加速工程进度之施工组织设计及更改后的进度计划给甲方批准，并按照批准后的计划工序有规律及尽力地施工。

3.1.6  甲方可指令乙方优先完成工程的某个部分，而乙方应严格遵守该项指示。

3.1.7  乙方在执行以上各项指令时，不能索取额外费用。

3.1.8  如甲方认为乙方未能遵守任何上述指示时，可自行雇用额外人手、增加施工机械及建造临时设施以使工程进度能如期完成，乙方必须尽一切可能保障材料供应，为此产生的一切费用甲方可视为债务向乙方追讨或根据合同计价原则在应付予乙方的工程进度款时扣除以偿还债务，乙方不得拒绝。
工程质量： 

3.2.1  工程质量标准合格，必须达到满足发包方、监理、供电部门及相关政府部门的规范要求及验收标准。
3.2.2  所有材料设备必须具备相应的合格证；所有系统的安装标高必须符合设计和规范，并满足二次装修的标高要求。

3.2.3  双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

3.2.4  施工中必须按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001)及相关施工规范进行施工。

3.2.5  工程质量不符合设计及合同要求，质量检验达不到合格标准，甲方有权要求乙方停工或返工，由此而造成的一切损失由乙方承担，工期不予顺延。并按乙方工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程进度款中扣除。

3.2.6  经过返工工程质量仍不符合设计及合同要求的，甲方有权另聘请他人代为完成及直至终止乙方合同，由此而造成的一切损失由乙方承担。

3.2.7  若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，由此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，并按材料总价及须返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。

3.2.8  在工程施工期间，任何单项工程或工种质量不符合设计及合同要求，质量检验达不到合格标准，甲方有权要求乙方停工或返工，因此而造成的一切损失由乙方承担，工期不予顺延。乙方应按该单项工程或工种之工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。

3.2.9  因乙方原因造成的工程质量问题以甲方、监理公司或业主（第三方）鉴定为准，因工程质量问题造成的工程返工及造成的损失也以甲方、监理公司或业主（第三方）确定为准，因此而造成的损失（返工费用及赔偿费用）无论是经济上还是时间上的由乙方负全责。
3.2.10  甲方可委托国家有关质量监督部门或其他检测单位或专业人士对施工质量进行检查。对工程质量进行监督，乙方应予积极配合，经检查工程质量存在瑕疵的质量监督部门之收费由乙方负责，甲方有权在应付乙方的工程进度款中扣除。

合同价款
本合同总价为：￥              元，大写：                  元人民币；

本合同采用以下第 4.2.1 条方式承包，合同价款除因甲方原因造成的设计变更、现场签证及合同内未施工项目外，不因任何政策或市场风险而予以调整。

4.2.1 固定综合单价合同
    固定综合单价是乙方根据招标文件、图纸设计范围内工程量、工地现场情况、企业自身水平、施工组织设计等情况进行投标报价并经甲方确认的含税的综合单价，包括但不限于合同、图纸和规范要求范围内工程的深化设计、样品或样板、材料采购、制作、安装及人工费、检验费、现场临时设施费、水电费、机械使用费、包装费、仓储及运输费、总包管理及分包配合费、成品保护费、 试验检测和抽样测试、清洁费、管理费、利润、风险费、规费、税金、安全文明施工费用、售后服务等一切费用，该固定综合单价为合同范围全部工作内容含税包干综合单价，还包括一切劳动工资、劳动保险费用，以及工程期间之一切工资及物价浮动以及一切用以完成此工程有关事务费用，和由税务机关规定应由乙方缴纳的税金，包括税金的变更与浮动等。如为完成合同范围内的工作而需发生的费用在合同清单中没有单独列项，则确认含于清单其他相关分项综合单价中。
4.3 本合同签订以后，工程量清单中所列的工程量以及以工程量清单为基础的合同价格充分反映了合同图纸中乙方自行施工的全部工作。只要合同图纸没有设计变更，甲方不接受乙方以工程量清单中存在差异为理由而主张的任何损失或索赔；
4.4  本合同签订以后，工程量清单中的措施项目、其他项目清单及规费的价格固定包死。乙方已经在投标阶段充分理解了招标文件中为其设定的所有义务、责任和条件，并在其投标价格中做了充分考虑。只要甲方对乙方要求的合同义务、责任和条件没有改变，则乙方措施项目、其他项目及规费的价格或费率固定包死、不得调整；
4.5 本合同签订以后，合同价格中的各项取费和费率，包括但不限于其企业（总部）管理费、利润、税金、规费的取费水平固定包死，任何情况下不得调整。

4.6总包方应向乙方提供水电使用的接驳点、垂直运输、简易脚手架、资料归档等配合服务的工作。总包方与乙方间的配合费不高于合同金额的1%，该费用已包含在乙方的合同价格中。
合同组成及解释顺序
下述文件均为本合同不可分割的部分，且按如下顺序进行解释：
 双方对合同达成的补充协议；
本合同专用条款；
中标通知书；
供货过程中的往来函件，包括信件、传真和电子邮件；
本合同通用条款；
招标文件及招投标过程中的往来文件；
投标文件；
技术规范和要求；
图纸；
上述文件内容如有不一致的，以顺序在先者为准。
双方责任

甲方责任：

6.1.1  委派王治垠为现场代表，负责履行合同，办理现场技术和经济签证。
6.1.2  开工前向乙方提供经甲方审定并签字的施工图纸 壹 套。
6.1.3  审查并确认乙方施工组织设计，办理工程中间验收和工程竣工验收。

6.1.4  提供乙方施工用水、用电接口。

6.1.5  指定乙方搭建临时设施场地。

6.1.6  协调现场各家施工单位之间的关系，特别是协调乙方与总包单位之间的配合工作（包括水电使用的接驳点、垂直运输、简易脚手架的使用、资料归档等）。

6.1.7  确认乙方阶段施工进度及有关工程进度款支付报审和申请支付。

6.1.8  甲方和监理可要求乙方更换不称职、配合不力的项目经理和现场管理人员，以确保工程如期保质完成，乙方必须在三日内将更换人员书面告知甲方。

6.1.9  按合同约定支付工程进度款。

 乙方责任：

6.2.1  委派         为现场总负责人，        为项目经理，负责履行合同，项目经理必须常驻现场，项目经理及各管理人员必须具备相应的资格持证上岗，如有变动，须事先报备，并应征得现场监理和甲方的书面同意。否则乙方向甲方支付违约金3000元/人次（叁仟元）（含任何施工阶段），并对接任人员资格进行重新审查。
6.2.2  乙方项目经理、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金RMB500元/人次。
6.2.3  乙方须按甲方的工期要求，向甲方提供现场施工有关技术交底资料。
6.2.4  本合同签订后10日内编制该工程实施性施工组织设计，报送监理及甲方书面批准后实施，乙方必须按批准的进度计划组织施工并接受甲方、监理对进度的检查监督。

6.2.5  自行搭建临时设施，保证乙方现场施工人员的生活卫生、安全，严格执行天（工程所在地）施工现场管理的有关规定，安全文明施工；施工现场发生的任何安全事故及人身伤害责任由乙方承担，与发包方无关。
6.2.6  施工用水、电由总包方指定接驳点，由乙方安表计量付费，每月乙方应主动缴纳水电费，凡不按时缴纳的，甲方有权在工程进度款中扣除相应费用，并由乙方承担延迟缴纳的利息。若乙方未安装计量，则按本合同工程结算总价的   1.5  ％支付甲方水电费。

6.2.7  服从甲方项目负责人和现场代表的统一指挥和调度，服从总包单位的现场管理及工程进度的统一安排，以确保项目总工期的实现。
6.2.8  按竣工时限编报工程档案资料和竣工结算资料。
6.2.9  施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责，同时乙方须按约定工期施工。
6.2.10  乙方应负责对甲方所提供的材料和设备进行质量验收，对不合格的材料和设备不得用于工程中，若乙方把关不严影响工程质量，造成质量事故返工其责任和经济损失由乙方承担，直至整改到合格；甲供设备在安装之前配合甲方作好开箱验收记录，保障设备正常安装
6.2.11  负责到当地消防主管部门办理验收和检测工作，必须保证通过消防验收，并自行承担相应费用。
6.2.12  为了保证工程质量、工期，乙方应按时足额支付工人的工资，严禁将甲方付给的工程进度款，挪用在甲方发包的工程以外项目使用，必须专款专用，否则一经核实，乙方向甲方支付违约金10000元，并推迟一个月支付应付进度款。

6.2.13  如有隐蔽工程，隐蔽前应提前壹个工作日通知甲方验收，经甲方及监理验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
6.2.14   做好施工原始记录，每七天向甲方报送施工进度计划完成表，如不按时报送甲方有权不予支付工程进度款。

6.2.15   施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即书面通知甲方。若乙方继续施工造成的损失由乙方负责。

6.2.16   施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，工期不顺延。

6.2.17   采用新技术、新工艺，确保优质高效完成工程。

6.2.18   根据施工要求、设计变更、检测结果通知单和国家的施工验收规范以及本地有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐蔽验收工作，做好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因而引致的责任和经济费用均由乙方承担。

6.2.19   按施工安全规范的要求做好现场施工安全管理，根据需要设置现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员及过行人员生命财产的安全，若发生事故，应积极处理（承担因此发生的费用）并立即书面报告甲方。

6.2.20   乙方的材料进场、堆放应服从甲方现场管理代表的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用其他承包商的任何物料。

6.2.21   施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按政府有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。

6.2.22   严格按照施工图与工程规范进行施工，确保工程质量，按本合同规定的时间如期竣工和交付。

6.2.23   与其它施工单位互相配合，交叉作业竣工并交付甲方使用。

6.2.24   应做好成品保护工作，避免发生损坏；若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，因此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，同时乙方须向甲方支付材料总价及返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。若乙方不施工，甲方有权聘用其它施工单位代为完成，所涉返工费用连同上述20%违约金及甲方20%工程管理费由乙方承担。

6.2.25   对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修，乙方应在接到甲方书面通知后24小时内派人来修理，否则甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。

6.2.26乙方自行与总包单位协商总包配合费（合同总价的1%）的缴纳金额及方式，甲方仅负责协调双方产生的争议问题。如果任何一方不服从甲方的安排而影响工程进度，甲方有权从支付的进度款中扣除该责任单位10000元/次的违约金。
施工中与各专业工作交界面划分及总包配合
总包配合：

7.1.1乙方在进场后5天内必须与土建总包单位签订配合协议，就施工期间需总包方施工及配合的项目及所需相关资料的要求与总包单位达成一致，特别是施工用电及用水等的要求，以便总包方能及时提供有关配合及服务设施。如因乙方原因导致总包方不能提供充分配合, 乙方自行承担一切责任。
7.1.2乙方自行与总包单位协商总包配合费（合同总价的1%）的缴纳金额及方式，甲方仅负责协调双方产生的争议问题。如果任何一方不服从甲方的安排而影响工程进度，甲方有权从支付的进度款中扣除该责任单位2000元/次的违约金。

7.1.3配合总包单位工程整体验收及竣工资料整理备案。

设计变更及现场签证
8.1  一般约定
8.1.1  甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应按变更进行施工,不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方批准并加盖甲方公章后，乙方才能按图进行施工。任何甲方书面通知的工程变更皆不会使本合同失效。
    8.1.2  乙方发现设计错误或不合理之处，应及时书面通知甲方和设计单位，由设计单位(或甲方)提供设计变更文件，经甲方签字批准后实施。且乙方提出的合理化建议如被甲方采用，或乙方在施工前及时纠正图纸错误，甲方可根据实际情况酌情予以奖励。
    8.1.3  因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延。
8.1.4  因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。
8.1.5  如图纸(或施工方案)由乙方进行设计(含二次设计)，因设计质量问题引起的责任由乙方承担。
8.1.6  甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方书面确认；对于有可能重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责。
8.1.7  合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其它重大变更，由双方协商解决。
8.1.8  为了确保装饰质量效果，甲方要求改变原材料或半成品的品牌或样品的，在同档次的条件下，不得以办理变更或签证的方式而调整价格。
8.1.9  因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方100%的回收利用。
8.1.10  关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的综合单价（已含管理费和利润及税金）。
8.2  设计变更、现场签证的办理
甲、乙双方均应对设计变更、现场签证通知单分专业连续编号、妥善保存；甲、乙双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。
8.3  设计变更、现场签证办理的时间
8.3.1  现场签证必须按当时发生即时签证的原则，在事件发生后七日内办理完毕，严禁事后补签，签证内容必须清楚明了。

8.3.2  正常的设计变更，应在有效签字人共同签署完成，甲、乙双方核定费用后，才通知乙方开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的）设计变更，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求乙方在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并核清工程量。

8.3.3  对于费用未核定的设计变更，甲方必须督促乙方尽快计算变更费用，最迟在变更内容全部施工完后的10日内（自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算），向甲方报送完整的变更结算。设计变更单由甲方10日内核定其工程量，审核完变更结算。

8.3.4  设计变更和现场签证：逾期不办理的视为放弃该项内容合同价款的变更。
8.4  设计变更、现场签证费用结算编制事项
8.4.1  在双方核对设计变更、现场签证的价款时，乙方负责事先就每张设计变更、现场签证通知单做一份完整结算书，提交于甲方；甲方不接受乙方以汇总方式编制的多项设计变更、现场签证事项的结算书。
8.4.2  乙方接受甲方发出的变更通知单后，按照合同所约定的时间向甲方报送完整变更费用计算；每迟报一天，将扣除变更通知单对应工程最终审定价的0.5%。
8.4.3  双方核定设计变更、现场签证事项的价格后，应在变更及签证单上注明最终审定价格，并由双方签字、盖章后生效。
8.5  设计变更、现场签证价款确定原则：
8.5.1  合同报价清单中已有适用于设计变更、现场签证工程的单价或价格，按合同报价清单规定的单价和价格确定设计变更、现场签证价款；
8.5.2  合同报价清单中未包括可适用于设计变更、现场签证工程的单价或价格，则应以合同报价清单中类似的单价及价格为基础，参考当时的市场价格水平，确定设计变更、现场签证价款；
8.5.3  如果合同报价清单中没有可适用于或类似于设计变更、现场签证工程的单价或价格，由乙方上报甲方，经甲方核准确定后，作为工程结算依据。

8.5.4  甲方有权根据施工情况调整乙方的施工内容，如增加或减少施工内容。调整价款参照上述条款。
安装验收及移交
公用电安装工程依据国家颁布的施工及验收规范、质量检验标准：
   建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）。

   建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）。

 工程的验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  乙方工程施工完成并整理好竣工验收资料后，提前叁天书面通知甲方现场代表，甲方在7日内组织验收，并在14天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用，若无修改意见视为竣工报告已被认可。

工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

合格的验收报告必须经建设主管部门、甲方、监理、供电部门、乙方共同签字认可后方可为本工程验收合格。

  如果在验收中产生纠纷，由建设工程质量监督部门检验。 

 工程完工时施工现场必须清理干净，交工区域无建筑垃圾。

9.6.1 单位工程质量符合以下规定才能验收合格：

9.6.2  单位工程所含分部工程的质量均为验收合格。 

9.6.3  竣工资料完整齐全。
 本工程验收合格通过后，如总包和其他分包工程尚未完全通过整体竣工验收，在此期间乙方应负责其所承包工程的看管维护工作，期间由于乙方看管维护不力造成产品的损伤及损坏，乙方应无偿进行修复，且能达到验收时的合格标准，所发生一切费用由乙方承担。

 项目工程整体竣工验收合格，并通过甲方及甲方委托的物业公司检查，确无产品损害及缺陷，甲、乙双方方可办理交接手续。
工程竣工图要求：工程竣工图必须是经甲方、监理审核并作为备案的竣工图。     

项目工程整体竣工验收合格，并通过甲方及甲方委托的物业公司检查，确无产品损害及缺陷，甲、乙双方方可办理交接手续。

工程竣工图要求：竣工图必须是经甲方、监理审核并作为备案的竣工图。　　　
付款方式

10.1工程款支付方式：付款前乙方向甲方提交工程所在地税务机关开具的正规建安等额合法有效发票，否则甲方有权拒绝支付工程款，由此而造成工程款延误及一切损失由乙方负全责与甲方无涉。甲方以支票转账等甲方认为必要的方式支付。

10.2：本工程无预付款，设备进场付合同总价的50%。

10.3完成竣工验收并办理完最终结算后，支付至结算总价的95%（最终结算结束乙方必须提供全额发票），剩余结算总价的5%作为质保金，在质保期满后10日内无息返还。
10.10竣工后付款时间为本工程竣工验收合格并甲乙双方办理完成最终结算后14个日历天内将剩余工程款（扣除保修质保金结算总价的 5 %，质保期满并办理质保期回访手续后10日内无息返还）支付给乙方。
违约责任

甲方的责任：
工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，工期相应顺延，乙方应当积极配合，工期顺延的成本已包括在工程造价之中，乙方不得就此提出造价增加。

乙方的责任：

11.2.1  工程质量不合格的，乙方负责无偿修理；建设单位及监理单位提出的质量问题应在3个工作日内整改完毕。否则，乙方接受甲方、监理单位视情节轻重对乙方进行的处罚，质量不合格返修造成的工期拖延，工期不予顺延。
11.2.2  拖延工期的，超期3日起计算违约金，比例为每日按合同总价的千分之三

偿付逾期违约金，违约金总额不得超过合同总金额的20%。
11.2.3  因乙方原因造成工期延误超过30天的，甲方有权解除该合同，且乙方应

向甲方支付相当于合同总金额20%的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，还应按实赔偿；如甲方解除合同，乙方必须在7日内完成退场工作，超出合同规定的时间退场而造成一切损失由乙方承担。
11.2.4  甲方有权直接从应向乙方支付的款项中扣减乙方应偿付的违约金、赔偿金

等。
    11.2.6  乙方材料采购商违约导致供货时间、安装进度或质量方面出现问题，乙方应不再与该供应商续签合同，且已签而尚未加工的合同应及时解除，乙方应另找厂家签订合同以保证工程进度及质量。而一旦有欺瞒、偷工减料、配置不齐或降档、以次充好等现象发生，甲方有权停止乙方的材料采购权而自行采购材料，给甲方造成的一切损失由乙方承担，该费用可从当期未付工程款中扣除。

11.2.7  为了保证工程质量、工期，乙方应按时足额支付工人的工资，严禁将甲方付给的工程进度款，挪用在甲方发包的工程以外项目使用，必须专款专用，否则一经核实，乙方每次向甲方支付10,000.00元违约金。

11.2.8  施工中安全文明施工未达标，材料乱堆乱放每发现一次，乙方向甲方支付5,000.00元违约金。

11.2.9  乙方必须以自有施工队伍施工，不得把所承包的工程进行挂靠或联营等任何形式的分包，一经发现甲方有权立即解除本合同，并按所完成工程造价的30%向甲方支付违约金，并于发现后3天内，乙方无条件撤离施工场地，因此导致甲方的直接损失，由乙方负全责。

11.2.10本合同履行过程中，乙方不得有损甲方信誉或造成负面影响的行为，不论是民工集体上告、上访、闹事(如拦马路、爬塔吊)，影响公共交通秩序、干扰政府正常办公、扰乱社会秩序或者围堵发包人办公场所、销售现场等不良行为发生或者发生其他被媒体的报道，第一次发生，乙方承担违约金10万元，第二次发生，乙方承担违约金20万元，以此类推、逐倍累加。
安全文明施工与环境保护
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业、政府部门、甲方、监理单位安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 
乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理及甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担所发生的费用。
甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。
乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方及相关方的现场管理规定。
施工中安全文明施工未达标，材料乱堆乱放，每发现一次乙方向甲方支付违约金5000元。
乙方应为防止进出场车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，严格执行施工临时污水排放标准等环境保护方面的制度。
施工期间，乙方应及时处理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到活完场清。
交叉施工成品保护：在建筑物或构筑物周边进行施工时，必须对房屋裙边用塑料薄膜或其他物品进行保护，如有污染或损坏，由乙方负责清洗或更换或赔偿。
乙方在进行施工时，如对其他单位的水电管线等临时设施造成破坏，必须尽快予以无条件修复，并赔偿相关单位的一切损失。
乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的罚款全部由乙方承担。
在整个合同期内，乙方应在现场委派一位安全负责人，出席甲方召开的安全会议，按甲方现场总代表的要求提交安全报告和建议，并负责监督保持安全习惯。本工程实行定期和不定期相结合的安全检查制度，检查标准为国家现行规范。乙方必须保持经常性的例行自检，对每次的检查结果实行公布，并记录在案。
事故处理

发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
不可抗力
在合同履行期间，发生不可抗力，造成合同无法履行，双方互不追究对方的责任。

若因一方违约导致遭遇不可抗力的不能免除违约方违约责任。
不可抗力指下列事件：战争、骚乱、瘟疫、火灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他自然灾害，以及本合同双方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素和事件。
任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使对方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
争议的解决
在合同履行过程中，如果双方发生争议，应及时协商解决。协商不成，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

竣工结算 
工程竣工验收合格后三十天内，乙方应一次性提交完整的竣工结算报告和竣工资料叁套，甲方收齐相关资料后六十天内提出审核意见，乙方收到审核意见十五天内提出反馈意见，之后连续十五个工作日为甲、乙双方结算核对时间。甲方亦可分计量、计价两阶段与乙方核对，乙方应在甲方通知时间内派人核对，乙方未能如期派人连续核对其责任由乙方负责。阶段核对时间不计入甲方工作时间。乙方如延期报送，进度款支付时间和末次工程款（非保修款）的支付时间亦相应顺延，如甲方延期提出审核意见，则付款时间不顺延。

竣工结算应提供的资料 
16.2.1合同及补充协议；
16.2.2施工图、竣工图；
16.2.3施工单位结算书及工程量计算式； 
16.2.4经甲方确认的设计变更及签证；
16.2.5工程竣工验收单；
16.2.6结算其他相关资料。
甲、乙双方同意，乙方每次上报工程变更、现场签证或工程结算的金额不得高出甲方审定后的金额10%，否则甲方可收取超出部分的20％的违约金并在该审核后的金额中扣除。
送审的结算书中若有遗漏项目均作为乙方免费施工，不作增加调整。
结算价主要分四部分：
16.5.1经审核的合同总价及补充协议价款；
16.5.2合同总价以外的工程设计变更增减；
16.5.3合同清单总价中未施工部分；

    16.5.4经发包方确认的现场签证。

结算总价的计算：合同金额+补充协议金额+设计变更费用+工程签证费用－未施工工程费用。
本工程最终结算金额以甲方审核意见为准，乙方在收到甲方审核结果后15天内予以答复，超过15天不答复视为乙方认可甲方集团审核结果，最终结算金额不再调整。
工程质量保修
本工程由甲方指定的物业公司（以下简称物业公司）负责实施本合同工程保修期间的监督、检查及行使甲方保修期间的权利等工作。
本工程的合同保修期为 两 年，自通过甲方及建设工程质量监督部门验收合格后，交物业公司之日起计。
保修期内如系统发生故障，不能正常运行，材料设备出现质量问题，乙方必须在接到通知后的 4 个小时内派员维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；
若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方依法追究乙方法律责任，甲方有权向乙方追偿。

保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后10小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换。
工程保修期满经甲方及物业公司检查确无质量问题及隐患，发出“保修完成确认书”证明保修期终止，甲方退还乙方保修金（保修金不计利息）。
乙方在保修期间内，若变更公司地址或变更联系人及电话，必须及时书面通知甲方及甲方指定的物业公司，否则视为违约，造成的损失由承包方负责。

 凡属于乙方保修范围和内容的材料、设备，乙方应当足额储备，乙方在维修更换时需提供同种品牌、型号的材料、设备，如无同种品牌、型号的材料、设备，乙方应经甲方或其代理人同意后方可更换其它品牌、型号的材料、设备，并保证达到原设计标准要求及满足原有使用功能要求。
乙方施工及使用材料、设备不当造成的质量问题和一切损害，乙方除无偿维修更换外，还应负责赔偿全部损失并承担其它连带责任。
规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任和其它连带责任。
保修期内人为或不可抗力因素引起的故障或损坏，乙方仅收取维修成本费。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，为调查质量缺陷而支出的费用，在查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

合同的解除和变更
合同生效后除不可抗力外，不得解除和无故变更，若因计划改变需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知十五日内给予答复，逾期未答复视为已同意。
变更或解除合同的协议应采取书面形式。
变更或解除合同的日期以中标方、建设方双方达成的协议日期为准。
变更或解除合同所造成的损失由提出方负责。
合同生效
合同经甲方、乙方双方签字并加盖公章后生效。

合同解除

甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

若乙方将承包的全部或部分本工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

因不可抗力致使合同无法履行的，甲、乙双方协商可以解除合同。

因甲方根据市场需要，造成工程停建或缓建或设计修改后相应承包项目不存在时，甲方有权单方面提出解除合同。
一方依据约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前三日告知对方，通知到达对方时合同解除；对合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方撤出提供必要的条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后按合同约定办理结算手续后支付。甲方不支付乙方撤出施工场地所发生的费用。

其他
 乙方在签订合同前，向甲方支付合同总价  5  %的履约保证金。此保证金不计息，作为执行合同的保证金，履约保证金在工程竣工验收合格后十日内退还（不计利息）。

本合同正本 贰 份，双方各执 壹 份，均具有同等法律效力，副本 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份；当正副本不一致时以正本为准。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
合同附件
22.1、附件二：招标文件（另附）
22.2、附件三：1.工程合同造价明细资料（施工单位投标报价商务标）（另附）

                  2.施工单位投标报价技术文件（另附）
以下无正文
     甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
   法定代表人（盖章）：                   法定代表人（盖章）：
   联系人（签字）：                       联系人（签字）
   电  话：                              电  话：
   传  真：                              传  真：
     年   月   日                          年   月   日

18

