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                                                        真石漆战略采购招标文件

江苏德惠建设集团有限公司真石漆战略采购

招

标

文

件

江苏德惠建设集团有限公司
招标单位简介

江苏德惠集团创立于2007年8月，拥有房地产开发、建筑施工总承包、物业服务三大壹级资质，是以房地产开发为主，集建筑施工、物业服务、园林绿化、装饰装潢、营销策划、市政工程、桩基工程、建筑消防、建筑智能化、钢结构、产品研发于一体的综合性、多元化企业，也是一家拥有现代经营管理模式、追求可持续发展的企业。 
    集团实力雄厚，管理科学，人才优势明显，注册资本43206万元，现有职工9[image: image1.jpg]#{%’?ﬁﬂfz
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500余人，拥有工程技术、经济管理等专业管理人才1358人。集团下辖江苏德惠建设集团有限公司、连云港绿源置业有限公司、盐城德惠置业有限公司、江苏德惠建设集团连云港有限公司、江苏晟功建设集团有限公司、江苏德惠物业管理有限公司、江苏博艺景观绿化工程有限公司、江苏智德市政工程有限公司、江苏地天泰基础工程有限公司、江苏晟功装饰工程有限公司、江苏德泽房地产营销策划有限公司、江苏晟功钢构有限公司、江苏德耀建材节能有限公司十三个独立法人企业和位于南京万达广场1700多平米的德惠产品研发中心、上海虹口区1000多平米的德惠人才集聚中心。集团起步于建筑业，先后承建了法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂、金城时代广场、汉德风电设备（阜宁）有限公司、江苏晋煤双多化工有限公司技改扩能工程、江苏神山风电设备制造有限公司、壹品仕家小区、东方人才公寓、东方花园酒店、连云港“秀逸苏杭”小区、富士康产业园、尚书房小区和尚书房东苑小区、苏州“金科王府”小区、安徽安庆杭派滟澜香堤景观工程、连云港山水国际商住小区景观工程、浙江余杭生态餐厅设计工程、镇江句容云林生态餐厅设计工程、常州溧阳生态餐厅设计工程等一大批有影响力的工业及民用建筑。其中，法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂工程获得 “扬子杯”优质工程奖；连云港“秀逸苏杭”小区项目一、二期工程被评为省级文明工地；壹品仕家小区各期工程均被评为省级或市级文明工地、创建示范工程、多楼幢被评为市优质工程, 荣膺2012年度“全市城建精品工程”称号；凭借科学管理、品质工程、贴心服务，该小区还先后被评为“2013年度全省城市物业管理优秀住宅小区”“盐城市优秀物业管理小区”、“江苏省园林式居住区”、“江苏省优秀住宅”。 

    江苏德惠集团作为房地产业中的生力军，以强劲的发展态势，一路荣耀，一路辉煌，一路奋进。短短几年的发展，企业从无到有，从小到大，由弱渐强，迅速成为苏北大地房地产业中的后起之秀。一分耕耘，一分收获，企业连续多年受到国家、省市县各级主管部门的嘉奖，荣获“2013全国建筑企业综合实力100强”、省诚信示范建筑业企业、省安全生产先进单位、市质量管理先进单位、市安全管理先进单位等，并被省企业联合会、企业家协会、工业经济联合会“三会”聘任为副会长单位，应邀成为江苏省土木建筑学会副理事长单位、江苏省房地产业协会会员单位。集团董事长朱文亮同志也多次受到国家级、省级、市级的表彰，先后获得“诚信企业法人”、“优秀党员企业家”、 “建筑业先进个人”、“最具爱心慈善捐赠楷模”、“江苏省优秀企业家”等荣誉称号。2014年2月，集团跻身“2014中国房地产开发企业500强”行列，这些荣誉的取得，正是市场和消费者对德惠集团辛勤付出的高度肯定和认可。 

    企业的发展没有坦途，面对新的机遇和挑战，德惠集团将与时俱进，进一步发扬创优争先的进取精神，勤奋学习，苦练内功，以强化精品意识为主导，以争创名牌工程为龙头，以夯实基础管理为重点，不断创新创优，为改变城市人居环境做出更大的贡献。 

第一章  江苏德惠建设集团有限公司战略采购招标文件

第一条 投标单位须知
    1.1  本次招标旨在确定阜宁、连云港等地各项目外墙真石漆长期合作单位，请各投标单位充分了解上述地区各项目工程情况后进行投标，招标单位将根据工程开发进度、中标单位合同履约情况，分批与中标单位签订真石漆供货合同。本次中标单位在真石漆报价表中的各分项单价和其他中标条件将作为今后各批真石漆之签约条件。

    1.2  本次真石漆战略采购针对阜宁、连云港开发项目，选择一家中标单位进行合作。每个项目将由中标单位分批完成。合作期限为一年。

    1.3  在战略合作期内，招标单位有可能根据经营需要调整项目开发计划，并造成合作期内工程量的变化。投标单位将不能因此提出改变价格及对所有合同内承诺内容的修改。
    1.4  投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件的投标文件将被拒绝。

    1.5  此招标文件及招标答疑会议记要是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要依据。与中标单位的中标通知书同为合同附件，与合同具有同等法律效力，望投标单位予以重视。

    1.6  投标单位在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按中途退标处理。

    1.7  投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动，并在投标时递交应验的法人代表或法人代表委托人的证明书、企业法人营业执照、资质证书、质量体系认证证书、质量保证书、合格证、专利认定证书、产品信誉证书、企业产品检验合格证明有效性认可证书、法人代表委托人身份证及身份证复印件。如证件不符、不全者即取消投标资格，如缺席按中途退标处理。
    1.8  本次真石漆采购投标报价，投标单位参照本招标文件附件一“真石漆质量标准”及相应设计依据分别报单价。投标单位对所获资料、信息的正确性负全部责任。一旦中标，投标单位不得以任何藉口提出调整产品投标单价和延缓供货等要求，若提出要求，招标单位不做任何考虑。

    1.9  中标单位必须按照供需双方最终签字盖章确认的真石漆投标报价、真石漆质量标准正式开始真石漆供货。

    1.10  投标单位同意招标单位不一定要接受最低投标价的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择或否决任何投标的原因与理由。

    1.12  招标文件中所有技术、质量要求如果与现行国家及行业规范有所违背，应以现行国家及行业规范为准。投标时应及时通知招标单位，否则一切责任归于中标单位。

第二条 工程概况 
项目名称：
	项目及款式
	暂估面积（㎡）

	阜宁德惠尚书府—真石漆仿面砖 300*100  
	150000.00

	阜宁德惠尚书府—真石漆涂料 
	8000.00

	阜宁德惠尚书府—真石漆御彩石 600*900
	45000.00

	连云港秀逸苏杭—真石漆仿面砖 600*200 
	152600.00

	连云港秀逸苏杭—真石漆涂料
	29720.00

	总暂估量
	385320.00

	


项目地点：阜宁城南、连云港区域
招标产品：外墙真石漆
招标产品数量（暂估）：见上表

招标产品技术参数：见附件一

承包范围：外墙真石漆的供货、运输、现场施工、脚手架（吊篮）、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换。

2.7.  首批供货时间：待定
第四条 投标有效期 

    4.1  投标有效期系指从截止投标之日起至授予合同为止60天。在此期限内，所有的投标书均保持有效。
第五条 投标报价

    5.1  投标单位在提交标书前，对各项目工程的有关设计、技术说明、质量要求等情况已详细了解清楚，并应充分考虑可能发生的一切费用。投标单位应充分考虑运输故障、气候影响、分批生产、为保证真石漆分批供货进度及产品质量所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期。

5.2   产品报价按每平方米分别报单价。

    5.3  本报价包括外墙真石漆的所有应用材料加工制作、产品运输、卸货、堆放至招标单位指定地点、设计费、产品检测费、现场施工、脚手架（吊篮）、管理费、税金、现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。

第六条 付款方式

投标人自行组织上报

第七条 投标书组成 
7.1  投标书

7.2  投标书附件

7.3  投标报价表

7.4  投标单位的其他承诺及说明。

投标单位毫无例外地使用本招标文件所提供的投标书格式及投标报价表等。

第八条 评标、定标

8.1  本次招标采用的评标方法为综合评定法。经综合评定得分最高者为中标单位。
8.2  招标方保留修改产品型号等权利。

8.3  投标方一旦中标，不得提出与标书相抵触的任何要求。

    8.4  投标方在未审核投标书前可对原投标书在网上进行修改，开标后不再接受任何补充条款。
8.5  本招标文件的各项条款是后续合同的重要组成部分，如无异议，即视为生效。
8.6  招标书解释权在招标方。
第九条 废标条件

有下列情况之一者为无效投标书：

9.1  投标书不符合、不响应招标文件的要求。

9.2  收到的投标书太少，不能确保一定的竞争性。

9.3  收到的招标文件有明显的串标现象。

第十条 投标截止日期

10.1  截标日期：2015年 4月 13日10：00 时
10.2  定标后由招标单位另行通知中标单位合同签订日期。

第十一条 投标保证金

    11.1 投标单位在投标截止前须向招标单位交纳投标保证金人民币5000元，由招标单位财务管理部开具临时收据。如投标单位未按时交纳投标保证金，招标单位将取消其竟标资格。

    开户名称：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司
    开户银行名称：中国银行阜宁新区支行
    开户银行帐号：494960446424
    11.2  参加投标而未中标单位，应退回所领取的相关招标文件补充资料，招标单位退还投标保证金人民币5000元。

11.3  投标单位在交纳投标保证金后提出退标的，作中途退标处理。

11.4  投标单位在收到中标通知书，未签署合同前提出退标，作中途退标处理。

11.5  凡中途退标者，投标保证金不予退还。

第十二条 投标文件份数和签署

    12.1  投标单位投标文件正本1份、副本1份，装订成册并密封送达，封口加贴封条并加盖单位公章。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本加盖正本章，副本加盖副本章。
    12.2  招标文件附件“           项目真石漆战略采购招标文件”，要求投标单位每一页均需加盖公章以示确认，此乃后续合同的重要组成部分，需随同投标文件一起密封递交招标单位。
第十三条 其他
    13.1  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标单位可以要求投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复应以书面形式进行。但不应提出更改投标报价、投标的实质性内容。

投标文件商务部分格式
                       项目外墙真石漆工程

投标文件（一标段）

项目名称：          项目外墙真石漆工程      
投标文件内容：            商务标部分                

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

         年       月       日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：         性别：         年龄：          职务：          

系           （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖章）
日  期：        年      月      日

 二、 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：在本书上签字的                       (公司名称)的            (法人代表姓名、职务)以法人代表的身份代表投标单位任命在本书上签字的               (被授权入姓名、职务)为投标单位的合法代理人，以本公司名义参加江苏德惠建设集团有限公司的阜宁地区、连云港地区各项目外墙真石漆战略采购的招标活动。代理人在应标投标、合同谈判、合同签约、合同履行过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

签字如下，以资证明。

投标单位：（签章）

法人代表：（签字、盖章）

代理人：（签字、盖章）
                                 日期：    年    月    日

 三、投标函
致：                    

根据你方招标工程项目的外墙真石漆专业承包招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其它有关文件后，我方愿以（全费用单价）人民币          元（小写），     元（大写）的投标报价并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程招标文件的条件要求承包上述工程的施工、竣工、验收，确保工程达到         质量标准并承担任何质量缺陷保修责任。

我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                             （盖章）

单位地址：                                   

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
邮政编码：        电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话： 

日期                年          月        日

四、投标报价表

江苏德惠建设集团有限公司：

    我单位响应贵单位招标文件的要求，现就真石漆全费用单价及暂估总价报价如下：

	项目及类别
	暂估面积（㎡）
	材料供货全费用单价(元/㎡)
	现场施工全费用单价(元/㎡)
	包工包料全费用单价(元/㎡)
	暂估总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	        
	        

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	        
	        

	
	
	
	
	        
	        

	
	
	
	
	        
	        

	总暂估量
	
	
	
	        
	        

	说明：（品牌）




付款方式：

             项目外墙真石漆工程

投标文件（一标段）

项目名称：                      项目外墙真石漆工程    
投标文件内容：           技术标部分                   
投标人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年       月       日
附件一

外墙真石漆技术参数及质量标准：

一、材料要求：

1、真石漆种类：弹性真石漆。

2、乳液种类：纯丙乳液，产品质量符合国家、地方和相关现行标准、规范。

3、彩砂品质：天然彩砂，无任何人工染色，不褪色不变色。

4、使用年限：纯丙10年。

5、装饰效果：色彩按照项目立面效果设计，要求自然，涂层富有真石的质感。

6、拒抗水白：大雨冲刷或浸泡不发白。

7、耐候性强：可适应不同温差、气候环境，品质稳定性好。

8、抗污性好：雨水冲洗，洁净如新，耐久性长。

    9、外墙真石漆仿面砖材料要求：

①、分格尺寸（结合层高、门窗洞口，可做微调）：多层（11F及以下）100*300（mm），缝宽10mm。高层200*600（mm），缝宽12mm。（面层采用喷涂的形式。）

②、柔性防水腻子两遍用量大于2.5kg/㎡、抗碱底漆大于0.2kg/㎡、两遍漆大于3.0kg/㎡、防水罩面涂料用量0.2kg/㎡,为保证仿面砖的效果，确保面层厚度≥2mm。

10、性能技术指标：参考下表

	项目
	指标

	容器中状态
	无硬块，搅拌后呈均匀状态

	施工性
	一次成型多彩喷涂无困难

	低温稳定性
	不变质

	干燥时间(表干)／h
	≤2

	涂膜外观
	正常

	耐水性96h
	无异常

	耐碱性48h
	无异常

	耐洗刷性／次
	≥10000

	耐人工气候老化性(2000h)白色和浅色
	不起泡，不剥落，无裂

	痕粉化，级
	≤l级

	变色，级
	≤2级

	耐沾污性(20次循环)
	≤2级

	涂层耐温变性(20次循环)
	无异常

	拉伸强度(衄膜厚)
	≥1．0-pa

	断裂伸长率(标准状态下，咖膜厚)
	≥200


二、施工要求：

1、材料准备： 
①、仿石漆：

    按照设计或样板确定的颜色、品牌将涂料准备齐全，要求涂料应具有出厂合格证、检验报告等相关质量证明文件。一般施工的真石漆分为面层漆、中层漆、底层漆三种，各种饰面漆应根据设计要求配置完毕。
2、施工机具准备：
  按照施工工程量情况及施工作业段划分情况准备相应数量的空压机（排气量0.6m3/min，工作压力6~8kg/cm2）、喷枪、耐压胶管、刷子、滚筒、输浆胶管等工具。
3、施工的相关条件：
①、门窗必须按设计位置及标高提前安装好，并检查是否安装牢固，洞口四周缝隙堵实。
②、墙面基层及防水节点应处理完毕，完成雨水管卡，设备穿墙管等安装预埋工作，并将洞口用水泥砂浆抹平、堵实、晾干。
③、外墙施工应搭好脚手架，最好不要在墙上留孔眼，按照装修脚手架的要求进行搭设。
④、喷涂施工前，对所采用的机械如空压机等应提前准备，接好电源及高压气管并试机备用。
⑤、根据设计要求提前做好样板，待样板确认后方可大面积施工。
⑥、施工的基层要求坚固、不空鼓；基层干燥，要求基层含水率小于10%，施工温度在5℃以上，在雨天、大风天不得进行施工。 

三、施工工艺：
1、工艺流程： 
   墙面检查修补清理→底层腻子第一遍找补→底层腻子第二遍满批→涂刷黑底漆一遍→弹线→美纹纸→单项验收→成品保护→打磨→喷中层漆→涂刷防水罩面漆→场地清理。

2、施工技术措施：
①、基层处理：对于抹灰墙面应要求表面平整坚固，对缺棱掉角的地方要事先修补完成。修补采用刷一道水泥浆加20%胶液后抹1：3水泥砂浆局部勾抹平整，达到中级抹灰的要求。抹灰墙面要干燥，基层含水率小于10℅，然后进行饰面刮腻子处理，刮完腻子的饰面不得有裂缝、孔洞、凹陷、空鼓现象等缺陷。

②、墙面批腻子施工：用外墙防水抗裂腻子对外墙进行批刮，腻子第一遍局部找补，第二遍满批，并用砂纸打磨，批刮以整体平整为准，垂直度、平整度必须达到规范要求。 
③、涂刷封底漆：为提高真石漆的附着力，应在基础表面涂刷一遍封底漆。封底漆用滚筒滚涂或用喷枪喷涂均可，涂刷一定要均匀，不得漏刷。
④、喷仿石涂料：喷涂前应将真石漆搅拌均匀，装在专用的喷枪内，然后进行喷涂，喷涂压力控制在0.4-0.8Mpa，喷涂顺序应从上往下，从左往右顺序进行喷涂，不得漏喷。真石漆喷涂时应先快速地薄喷一层，然后在缓慢、平稳、均匀的喷涂。喷涂的效果是根据喷嘴的大小与喷嘴与墙面的距离有关的，当喷嘴口径为ф6-ф9，且喷嘴与墙面的距离适当调大，喷出的斑点较大，凸凹性比较强。当喷嘴的口径为ф3-ф6，且喷嘴与墙面的距离适当调小，喷出的斑点较小，饰面比较平坦。但喷嘴与墙面的距离应控制在0.4-0.8M左右，不得过大或过小。喷涂分两遍进行，喷涂完成后真石漆漆膜平均厚度必须达到2-3㎜。要求表面均匀平整、无漏喷、无色差、无明显接槎等现象。其用量约3kg/㎡。
⑤、打磨：真石漆喷涂完毕应进行养护，24小时后，当真石漆彻底干燥后对局部不平处进行适当的打磨，并将饰面灰尘清理干净。
⑥、罩面漆涂刷：当饰面清理干净后，对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂。要求均匀，厚薄一致，不得漏刷。
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